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 רשימת תוכניות 
 

 

 מס' תוכנית  שם תכנית  קנה מידה  מהדורה  תאריך 

 2.01-2.02 תכנית תנוחה  1:500 13 11.08.24

 3.01-3.02 תכנית תנועה  1:500 7 20.02.23

 4.01-4.02 חתכי אורך 1:100/1000 0 18.03.21

 5.01-5.13 חתכי רוחב  1:100 9 14.02.23

 6.00 חתכי תאום מערכות 1:50 0 09.11.21

 6.01-6.02 תכנית תאום מערכות 1:500 11 20.02.23

 7.01 חתכי אורך ניקוז  1:100/1000 0 18.10.22

 8.01-8.02 תכנית פירוקים  1:500 8 18.09.22

 9.01 פרט מבנה 1:20 0 18.10.22
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 מוקדמות –  00תחילת פרק 
לעבודות בנייה של הועדה הבין   ו"מוקדמות" במפרט הכללי 00כל הסעיפים מתוך פרק  

מחייבים מכרז/חוזה זה למעט סעיפים   משרדית בהוצאת משרד הבטחון )"הספר הכחול"( 
 00.6ו   00.5

 
 היקף המפרט  00.1

לעבודות בנייה של הועדה הבין משרדית בהוצאת משרד   המפרט פירושו צירוף המפרט הכללי
והמפרט המיוחד. יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט   הבטחון )"הספר הכחול"(

הכללי, לתוכניות ולכתב הכמויות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל העבודה המתוארת בתכניות  
 ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה. 

 
 תכניות  00.2

במסגרת מכרז/חוזה זה ניתנת לקבלן תכניות "למכרז בלבד" לצורך מילוי המסמכים   .א
 כחלק מהצעת      

 הקבלן.              
לפני ביצוע העבודה ובמהלך הביצוע יועברו לקבלן "תכניות ביצוע" הכוללות עדכונים   .ב

 ותוספות לתכניות   
 "למכרז בלבד"              

עדכונים והשלמת התכניות "למכרז בלבד" ו/או תוכניות נוספות לצורכי הבהרה   .ג
 והשלמה לא יהוו עילה   

 לשינויים במחירי היחידה.           
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות לו   בדיקת תוכניות: .ד

והחתומות "לביצוע" העבודות, מיד עם קבלתן ולא יאוחר משבוע ימים. עליו להפנות  
תשומת לב המפקח לכל שיאה/ החסרה/ סתירה/ אי התאמה בין תוכניות המפרטים,  

כתב הכמויות והמידה שסופק ע"י הקבלן כתוצאה מזיהוי המכשולים, ולקבל הוראות  
ביצוע מהמפקח. אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחייב את הקבלן  

לבצע על חשבונו את השינויים או התיקונים המתבקשים. החלטת המפקח בנדון  
תהיה סופית, קובעת ומחייבת לא תתקבל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא  

 הבחין בסטיות ובאי התאמות. 
המקומות המדויקים של כל המתקנים החדשים    מקום מתקנים חדשים לביצוע: .ה

 לביצוע טעונים אישור נוסף מהמפקח לפני הביצוע.
 

 מתקנים על קרקעיים ותת קרקעיים בשטח  00.3
על הקבלן לבדוק לפני תחילת העבודה ולהשלים במידת הצורך את הנתונים והמידע )בנוסף  

למבואים במסמכי המכרז( על מיקומם וגובהם של המתקנים העל קרקעיים והתת קרקעיים  
הקיימים בשטח כגון: כבלי מתח גבוה, צינורות מים, תאורה, ניקוז, טלפון וכו'. הפרטים  

לגבי המתקנים והשירותים בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים יושלמו ע"י  
פניה לרשויות המתאימות. יחד עם זאת מודגש במפורש כי מיקום המתקנים והצינורות כפי  

שיהיו על   שהוא מסומן בתכניות הנו מקורב בלבד ועל הקבלן יהיה לבצע חפירות גישוש
נוספות על מנת לאתר וסמן במדויק את מיקום   חשבון הקבלן ולא ישולם יליהם בנפרד 

המתקנים והקווים מיד עם קבלת צו התחלת עבודה יבדוק הקבלן את מיקומם וגובהם של  
המתקנים העל קרקעיים והתת קרקעיים המצוינים בשטח כמסומן בתכניות, וידווח מיד  
למפקח על כל אי התאמה שנתגלתה ע"י סקיצות חתומות של המודד. תשומת לב הקבלן  

מופנית להנחיות והוראות של הרשויות המוסמכות לגבי טיפול בשירותים התת קרקעיים  
והעיליים כפי שהם מסומנים בתוכניות וכפי שהובא לידיעתו מפעם לפעם ע"י המפקח  

חפירות לגילוי הצינורות והכבלים התת קרקעיים, או שימוש במכשירים מיוחדים לצורך  
יעשו בתיאום עם המפקח והרשויות. בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לשלמות   –גילויים 

המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים בהם. ואם, תוך כדי עבודה יפגעו שירותים כלשהם, הקבלן  
 ישא ההוצאות הישירות והעקיפות בגין הנזק כפי שיקבעו ע"י בעלי הקווים.

על הקבלן לתאם עם כל הרשויות האחראיות על המתקנים והצינורות את עבודתם ולקבל  
 את אישורן ולמלא את  

דרישותיהן בעבודתו באתר. הקבלן יבצע את כל ההגנות הזמניות הנדרשות ע"י הרשויות על  
חשבונו. כל העבודות בקרבת מתקנים  כאלה תבוצענה בנוכחות מפקח מטעם בעלי  

המתקנים. פירוק וביצוע מחדש של עבודה שבוצעה ללא גישוש יהיה על אחראיות ועל חשבון  
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הקבלן כל העלויות הכרוכות בגישושים לאיתור, תאומים עם הרשויות ומילוי דרישותיהן,  
כולל הגנה על קווים קיימים בהתאם לדרישת הרשויות מפקח האתר, וכן כל ההוצאות  

האחרות כגון הוצאות הפיקוח וההשגחה מטעם בעלי המתקנים, הפרעות לעבודת הקבלן  
נה ככלולות  וכד' בגין דרישת הרשויות, לא תשולמנה בנפרד ותהינה על חשבון הקבלן ותחשב 

 ,במחירי היחידה השונים 
 חפירות הגישוש לא ישולמו בנפרד. 

 
 

 תיאום עם גורמים ורשויות 00.4
לפני תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע ליד מערכות השירותים בין אם הם מסומנים  

בתוכניות בין אם לא, על הקבלן לוודא קווים שירותים תת קרקעיים לתאם ולהזמין על  
חשבונו השגחה של גורם המתאים השייך לרשות המוניצפלית או ממשלתית שבתחומיה הוא  

 פועל לפי הרשימה הבאה:
 מחלקת התנועה א. 

 כדי לקבל סימון מדויק של רשת הרמזורים ולהזמין פיקוח בזמן העבודה. 
 

 מחלקת המים ב. 
כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים על הקבלן להזמין סיור עם נציג מח' המים, לקבל ממנו  

את סימון קווי המים ולתאם אתו המשך העבודה באזור קווי המים העבודה תבוצע רק  
 בנוכחות מפקח של מח' המים. 

 מחלקת ביוב ותיעול ג.  
הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי הביוב והתיעול עם המחלקה וידאג בנוכחות פיקוח מטעם  

 המחלקה בזמן ביצוע עבודות ליד קווים ומתקנים קיימים. 
 

 מלקת מאור ד. 
הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את  

העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודת הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק בנוכחות  
 מפקח מטעם מחלקת המאור. 

 מחלקות אחרות לפי הצורך.
 

 חברת החשמל ה. 
ימים לפני העבודה ליד עמודי    3הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת החשמל לפחות 

חשמל וקווי חשמל תת קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק  
בנוכחות מפקח של חברת חשמל, או באישורו. הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל  

הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי  
 החשמל על מנת לאפשר את עבודת חברת החשמל.

 
 HOTו  חברת "בזק"ו. 

ימים לפני העבודה ליד עמודי   3לפחות    HOTו  הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת בזק 
בוצע רק  טלפון וקווי תקשורת תת קרקעיים. העבודה באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת ת 

או באישורו. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב     HOTק או  בנוכחות מפקח של חברת בז
כניסת חברת בזק לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי,  
כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי הטלפון ו/או  

 . HOT/   על מנת לאפשר את עבודת חברת בזק קווי התקשורת
 

 משטרת ישראל ז. 
לאחר קבלת רשיון החפירה יפנה הקבלן למשטרת התנועה לקבלת אישורה לעבודה בשטחי  

כבישים ולכל עבודה לכבישים המצריכה הסדרי תנועה חדשים. הקבלן יעסיק שוטרים בשכר  
על חשבונו בהתאם לדרישות המשטרה. לא ישולם בנפרד עבור שוטרים ומחירים כלול  

 מלא אחר כל דרישות משטרת התנועה. במחיר היחידה. הקבלן י 
 

 רשות העתיקות יא. 
 על הקבלן לתאם את עבודתו עם רשות העתיקות בכפוף לאמור בחוק. 
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 ההערות: 

. מודגש בזאת שהרשימה הנ"ל היא חלקית ויש גורמים נוספים כגון קק"ל שירותי נפט או  1
 כל רשות חוקית אחרת. 

.התאום עם הרשויות, קבלת רשיונות החפירה, ההמתנה למשגיחי הרשויות או לביצוע  2
 העתקות וחפירה וכו' יהיו  במסגרת זמן הביצוע ולא יהוו עילה להארכת משך הביצוע. 

 . העלויות של מילוי כל תנאי הרשויות לרבות הגבלת שעות עבודה כלולים במחירי היחידה. 3
 

 . מסמכים בין ועדיפות במסמכים סתירות   00.6
 כלשהי הוראה לגבי משמעות דו או  התאמה אי או סתירה  של מקרה בכל (1

 5. ( במסמכים 
 פרטבמ העדיפות סדר של אחרת קביעה ובהעדר ,החוזה את המהווים השונים
 המיוחד 

 העדיפות  סדר ,החוזה ממסמכי אחר מסמך בכל או  . הביצוע  לעניין . ברשימה נקבע
 :שלהלן

 ;תכניות א. 
 ;מיוחד פרטמ .ב

 ;כמויות ג.  כתב
 ;מיוחדים מדידה ד. אופני 

 ;מדידה ואופני כללי פרטמ ה. 
 ; החוזה תנאי .ו
 ישראליים  תקנים .ז

 עדיפויות בין מסמכים לצורכי תשלום ב. 
 ( ,החוזה מסמכי  יתר  ובכל  פרטבמ מובאים שהם כפי העבודות  פרטי  של התיאורים
 סתירה אין עוד  כל  ,הכמויות בכתב  אשר התמציתיים התיאורים  את משלימים

 .ביניהם
 לבין  הכמויות בכתב סעיף בין  משמעות דו או התאמה אי  או סתירה של מקרה בכל

 פרטי 
 הכמויות  שבכתב היחידה מחיר את יראו  ,החוזה מסמכי יתר ובכל פרט במ העבודות

 ובכפוף  ,הכמויות בכתב  שמצוין כפי ,ביצועה ואופן פרטיה כל  על ,לעבודה כמתייחס
 .המחירים ובתכולת המדידה באופני לאמור 
 אחר מסמך  בכל או המיוחד פרטבמ העדיפות  סדר של  אחרת קביעה בהעדר

 ממסמכי 
 העדיפות  סדר ,החוזה . התשלום לעניין . :שלהלן ברשימה נקבע

 ;כמויות כתב (א)
 ;מיוחדים מדידה אופני (ב)
 ;מיוחד פרטמ (ג)
 ;תכניות (ד)

10 
 ;(מדידה ואופני) כללי פרט מ (ה)
 ;החוזה תנאי (ו)
 .ישראליים תקנים (ז)

 מסעיפי בסעיף  התמציתיים בתיאורים הכלול  לפרט  ביחס מסוימת דרישה קביעת 
 כתב

 בהם הסעיפים  בשאר פרט אותו לגבי  דרישה מאותה לגרוע כדי בו אין ,הכמויות
 קביעה 

 או נובעת או החוזה ממסמכי באחד  נקבעה כאמור שהדרישה בתנאי ,חסרה זו
 משתמעת 

 .ממנו
 אספקת מים וחשמל     00.7

למפרט הכללי. על הקבלן לעשות מראש על   00.42, 00.41תשומת לב הקבלן מפנית לסעיפים 
חשבונו, סידורים מתאימים כגון מכלי מים, גנרטור להספקה עצמית של חשמל למקרה של  

תקלות, כדי שעבודתו לא תפסק. כל ההוצאות בהתחברות למקורות האספקה והוצאות  
 השימוש במים וחשמל יחולו על הקבלן. 
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 משרד המפקח     00.8

על הקבלן להעמיד לרשותו המפקח מבנה ארעי אשר ישמש כמשרד שדה לצוות המפקחים,  
המבנה יוקם במקום שייקבע עם המפקח. על הקבלן לדאוג כי המבנה יחובר אל רשת חשמל,  

להתקנות קו טלפון סדיר או  רשת אספקת מים ורשת ביוב. כמו כן יהיה על הקבלן לדאוג 
אשר יאפשר למפקח קשר רצוף ומתמיד בין    וחיבור אינטרנטכמו כן פקס במשרד   פלאפון

האתר לבין המשרדים הראשיים של הקבלן, המתכנן המפקח והחברה. שטחו של המשרד  
מ' והוא מצוייד ומרוהט בכל האביזרים הדרושים,   2.5מ"ר וברוחב מינימלי של    15-יהיה כ 
כסאות עם משענת, לוח על קיר להצמדת תוכנית בגודל   10 80/ 160שולחנות כתיבה   2כגון:  

מ', לוח קיר לכתיבה בגיר, ארון מתכת מצוייד במנעול, ארון מתכת עם מגירות לאכסון    2.8/1
כ"ס   1.5תוכניות וכד'. בנוסף על הקבלן לספק ולהתקין במשרד המפקח מזגן בעל הספק של 

לפחות ולדאוג לפעולתו התקינה באופן רצוף. כמו כן יהיה על הקבלן להקים בסמוך למשרד  
חדרי שירותים ומטבחון. על הקבלן להחזיק על חשבונו כל זמן העבודה דרך גישה עבירה  

ימים לאחר תאריך צו   14 -לרכב קל אל המבנה. המבנה יהיה מוכן ויעמוד לרשות המפקח
יום לאחר קבלת   20-התחלת העבודה. המבנה יסולק ע"י הקבלן המפקח החל לא יאוחר מ

העבודה ע"י המפקח וסיום החשבונות הסופיים של עבודות הקבלן. הקבלן ישא בהוצאות  
וכו'  שישמשו  חיבור אינטרנט ופקס משרד האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל,  

את מהנדס האתר וצוותו לצורכי עבודתם, לרבות חשבונות טלפון או אגרות ו/או שימוש של  
אמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשות המפקח ולשימושו, וידאג לניקיון המשרד  

במשך כל זמן העבודה. כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח כמתואר לעיל,  
אחזקתו השותפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת העבודה יחולו על הקבלן  

ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים הנקובים בצעתו. במידה והקבלן לא ימלא  
דרישות סעיף זה, המזמין שומר לעצמו את הזכות להקים את המשרד על כל אביזריו ולרכוש  

קו טלפון או פלאפון ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מפעולה  
 זו.

 
 מדידות וסימון    00.9

א.  לקבלן ימסרו נקודות קבע של קווי פוליגון ונקודות קבע לגבהים. על הקבלן לבדוק סימון  
 זה התאמתו       

לרשת הארצית ולעצמים קיימים בשטח ולדווח על כל אי התאמה. כל עבודה אשר תסטה       
 מגבולות   

הביצוע המתוכננים עקב סימון לא נכון תפורק או תתוקן ע"י קבלן ועל חשבונו לא תתקבל       
 כל טענה בגין   

 ביצוע שגוי עקב סימון לקוי שנמסר ע"י המזמין.       
בנוסף יקבל הקבלן: רשימת קואורדינטות של נקודות הפוליגון. רשימת קואורדינטות של   .ב

 נקודות הציר המתוכנן. 
על הקבלן להתוות את ציר הכביש, לקבל אישור המפקח לציר המתווה ולאחר קבלת   .ג

האישור לאבטח את  נקודות הפוליגון ונקודות הציר. הקבלן יקבע על חשבונו נקודות  
נוספות לפי דרישתו של המפקח כולל פינות כל המגרשים במקומות שסומנו על ידו. סימון  

גבולות חלקות הגובלות בכביש יבוצע ע"י הקבלן באמצעות מודד מוסמך, זאת ללא כל  
תשלום נוסף. איסוף הנתונים הדרושים לסימון יהיה באחריות הקבלן. יציבותן של  

הנקודות תהיה לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן למדוד ולסמן אבטחות לנקודות  
( וכל זאת בהתאם לתקנות אגף המדידות ולפי  M.Bוכן לבצע לפחות שתי נקודות קבע ) 

 אישור המפקח. 
כל המדידות, הסימונים וחידושים, שידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה, יבוצעו על ידי   .ד

הקבלן ועל חשבונו. באתר העבודה יעסיק הקבלן בקביעות ובמשך כל שעות העבודה  
מודד מוסמך שיבצע את העבודה באמצעות ציוד מתאים, כגון: ציוד אלקטרו אופטי  

 )דיסטומט( מאזנת וכו', כפי שיקבע ע"י המפקח. 
המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח, ללא תשלום נוסף לצורך בדיקת העבודה   .ה

או כל עבודה אחרת שתידרש על ידו במסגרת פרוייקט זה. המודד יאשר בחתימתו את  
דיוק הסימון וזאת בהתאם לתקנות אגף המדידות. הסימון יעשה ע"י קשירה לנקודות  

 פוליגון או ציר, אשר גובהן צויין בתוכניות ובנקודות ביניים שיקבעו ע"י המפקח. 
באזורים בהם תחסר מדידת מצב קיים, על הקבלן יהיה לבצע מדידות בהתאם להוראות   .ו

 והנחיות המפקח ולעלות הנתונים ע"ג תוכניות מסודרות. 
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הסימון יבוצע באמצעות יתדות עץ או ברזל ויחודש לכל שכבה בעבודות עפר, או   .ז
למערכות כאשר ידרש ע"י המפקח. לאחר גמר העבודה יחדש את הסימון כדי לאפשר  

 בדיקה סופית של העבודה.
על הקבלן לבדוק את רומי השטח לפני התחלת ביצוע עבודות העפר במידה ורומי השטח   .ח

שונים מהרומים המופיעים בתוכניות המדידה עליו להביא את הממצאים לידיעה  
ולהחלטת המפקח. במידה והקבלן לא יפנה למפקח תוך שבועיים מהתחלת העבודה,  

 תוכניות המדידה תיראנה כנכונות והן הקובעות לגבי חישוב בכמויות. 
מדידות חוזרות, לצורכי סימון ושירותי ביצוע עקב עדכון ושינוי תכנון במהלך הביצוע,   .ט

 לא ישולמו כל עלות המדידות צריכות להיות כלולות במחירי היחידה השונים.
הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו ע"י הפיקוח כגון: חב'   .י

 בזק חב' חשמל וכו'. 
כל העבודות המפורטות לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. עלות העבודות כלולה במחירי   . יא

 היח' בחוזה. 
 

 תוכניות "לאחר ביצוע"    00.10
בחוזה ויאושרו  ( כמפורט AS MADEתוכניות "לאחר ביצוע" )  5 על הקבלן להכין על חשבונו

יום    14. התוכניות תוגשנה על גבי סמי אורגינליים. התכנית תימסרנה למזמין  ע"י המתכננים
לאחר גמר העבודה, לפני הוצאת תעודת גמר. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני  

תכלול המדידה את כל פרטי    בחוזהשיגיש את התוכניות הנ"ל. מבלי לפגוע בכלליות הנאמר 
הביצוע אשר מעל פני השטח ומתחת לפני השטח כגון: קירות, גדרות, תעלות, אבני שפה,  

עמודי תאורה, עמודי שילוט ותמרור, תאי ביקורת למערכות התת קרקעיות השונות,  
קולטנים, צינורות תת קרקעיות לסוגיהן, מגופים, עצים, קטעי צמחייה וכו' מפות המדידה  

שלאחר ביצוע תכלולנה מיקום וגובה של הפרטים אשר צוינו לעיל ותוגשנה למזמין בערכים  
כולל פנקסי מדידה וחישובים מצורפים החתומים ע"י מודד   Z ,Y ,Xקואורדינטיביים 

 מוסמך. 
 

 השגחה מטעם הקבלן     00.11
בא כוחו של הקבלן יהיה מהנדס רשוי בעל ותק מקצועי וניסיון מספיק לדעת המפקח לביצוע  

מהסוג הנדרש בחוזה זה, וימצא שעות העבודה באתר, לאורך כל תקופת הביצוע. עבודות  
מינוי המהנדס טעון אישור מראש של המפקח והוא רשאי לפסול כל מינוי ללא מתן הסברים  

מנהל  , ד המפקח ישמש עילה להפסקת העבודהאו נימוקים. העדרו ללא הסכמה מראש מצ
   -עבודה ראשי

שנים לפחות(   5מנהל העבודה הראשי חייב להיות מוסמך ובעל תעודה ונסיון מספיק )של   -
 בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. 

על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מיניו של מנהל העבודה הראשי, העתק מההודעה   -
 תועבר למנהל הפרויקט. 

מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה   -
במשך כל תקופת הביצוע ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות באתר, לרבות בעבודות  

והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/ או ע"י "קבלנים אחרים" כהגדרתם בחוזה  
 מדף.

לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מנהל הפרויקט.   -
 מכל מקום, מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד הכלכלה. 

 הקבלן ימסור הודעה למשרד הכלכלה על פרטיו של מנהל העבודה.  -
 
 

 
 מעבדה     00.12

    התקשרות למוסד בפעולות .א
הקבלן יתקשר עם מעבדה מוסמכת או מאושרת שתאושר ע"י המזמין לשם ביצוע בדיקות  

השדה הדרושות שיבוצעו על ידו בהשגחה ובפיקוח מהנדס המעבדה, ויעסיק טכנאים ופועלים  
במס' מספיק לקיום כל הבדיקות הנדרשות ע"י המהנדס. המעבדה תהיה מצוידת בכל הדרוש  

לביצוע הבדיקות הנדרשות במפרט. המעבדה תחל את פעולתה מיד עם התחלת פעולות הקבלן  
 בשטח ותסיים את תפקידה עם קבלת השטח והוצאת תעודת גמר העבודה.
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 תפקידי המעבדה  .ב
 בדיקות מוקדמות של טיב החומרים. .1
 בדיקות שותפות לטיב החומרים.  .2
 בדיקות לטיב המלאכה.  .3
 בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.  .4
 סיכום וריכוז הבדיקות )כולל דיאגרמות(.  .5
ניהול יומן מעבדה כולל את מיקום הבדיקות, על גבי תוכנית וברשימה תאריך ביצוע   .6

 וכו'. 
 כפיפות המעבדה  .ג

המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח והעתק מהן  
 לקבלן.

 שכר המעבדה  .ד
של   00.12דמי בדיקות חומרים ומלאכות החלים על הקבלן בהתאם למפורט במפרט זה סעיף  

 . החוזה
 

 עיכובים עקב בדיקות מעבדה  .ה
על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם בעבודה ובגרימתה, עקב  

בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. לא תוכרנה תביעות לפיצוי כל שהוא ו/או  
 להארכת זמן ביצוע העבודה בגלל עיכובים כאמור, אם יהיו כאלה. 

 
 אמצעי זהירות ובטיחות    00.13

 
 הנחיות לקבלן:  .א
 הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל דין.  -
 מבלי לגרוע מכלליות האמור על הקבלן: -

למנות "מנהל עבודה מוסמך" מטעמו עפ"י החוק. העתק מההודעה על תחילת   •
הבנייה ומינוי מנהל עבודה ותעודת ההסמכה של מנהל העבודה תמצא בידי  פעולת 

 הקבלן במשרדי האתר בכל עת. 
אחריות הקבלן ועובדיו ועל המועסקים על ידו לעמוד בכל דרישות החוק   •

 הרלוונטיות לבטיחות בעבודה ובתנועה לרבות:
 1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשכ"ד  .1
 1970פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .2
 פקודת התעבורה ותקנותיה.  .3

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה או העובדים צד ג' שעלול להיפגע עקב עבודתו   .ב
ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות  

הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלות חומרים, הפעלת ציוד כבד  
וכו'. קבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו  

בעת הביצוע ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות  
 והממשלתיות בעניינים אלו.  

הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה וכו' כנדרש כדי   .ג
להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות  
עפר פיגומים, חומרים ערמות ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל  

חלק של האתר הקבלן חייב למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות  
והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה  

אחראי יחיד לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם ובע"ח עקב אי נקיטת אמצעי  
זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת  

זאת, שומר המזמין זכות לעצמו לעכב מהתשלומים את אותם סכומים אשר יהוו  
נושא לוויכוח בין התובע לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר  

יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י גוף אחר בר  
סמכא. כל תביעה לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן  

 בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחראיות כל שהיא בגין נושא זה. 
 תנועה על כבישים קיימים .ד
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תנועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים, ציוד וכל מטרה אחרת, תבוצע אך               
ורק בכלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומיים. כל נזק שייגרם לכבישים, עקב תנועת  

 כלי רכב השייכים לקבלן, יתוקן על ידו ועל חשבונו, לשביעות רצון המפקח.
 
 
 
 עבודה בביבים  .ה

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים, יבדוק              
הקבלן תחילה את הביבים או התאים להמצאות גזים מרעילים וינקוט בכל אמצעי  

 הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו: 
לפני שנכנסים לתא בקרה, יש לוודא שאין בו גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן.   .1

יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא אם לאחר שהתא  
אוורר כראוי בעזרת מאווררים טכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת  

הספקת חמצן בכמות מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות  
 גז.

שעות לפחות לפי הכללים   24מכסי תאי הבקרה יוסרו לשם אוורור הקו לתקופה של  .2
 הבאים: 

לעבודה בתאי בקרה קיים מכסה של התא, שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני   .א
 מכסים.  3התאים הסמוכים, סה"כ 

 לחבור אל ביב קיים, המכסים משני צדי נקודות החיבור.  .ב
לא יורשה אדם להיכנס לתא בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לתא אשר יהיה   .3

 מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך. 
הנכנס לתא הבקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים על סוליות בלתי מחליקות.   .4

הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש  
 הנמצא מחוץ לשוחה. 

מ' יישא מסכת גז מתאימה. העובדים המועסקים    3הנכנס לתא בקרה שעומקו מעל  .5
בעובדה הדורשת כניסה לתא בקרה, יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים  

 ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 
מבלי לגרוע מן האמור במסמכי החוזה, על הקבלן למלא את הוראות הבטיחות   .ו

 הבאות:
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לכל כללי הבטיחות ויאחז בכל אמצעי הבטיחות   .1

 הנדרשים לפי חוק ולפי דרישת המזמין. 
על הקבלן להתקין בכלים המכניים מראות באופן שלמפעיל לא יהיה שדה ראייה חסום   .2

שלגביו לא יוכל לראות ולהבחין בנעשה ובאופן שתאפשרנה למפעיל שדה ראייה נרחב  
 ומלא אשר יכסה את סביבותיו כולל המרחב שלפניו, לצדדיו ומאחוריו. 

על הקבלן להגן על כל הרצועות, השרשראות, הגלגלים ושאר חלקים מסוכנים אחרים   .3
 באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית. 

 על מפעיל הכלי להיות בעל רשיון נהיגה כנדרש עפ"י חוק וניסיון מתאים בהפעלת הכלי.  .4
 כל הכלים המכניים יהיו מצוידים בפנס צהוב מהבהב וצופר נסיעה לאחור. .5
על הקבלן להציב נצנצים או מהבהבים לסימון אתר העבודה במשך כל זמן ביצוע   .6

 העבודה. 
 כל הנוכחים והעובדים ילבשו בגד עם מחזירי אור במשך כל זמן הימצאותם באתר.  .7
 הקבלן ידאג להימצאות ערכת עזרה ראשונה באתר. .8
הקבלן ידאג להימצאות ציוד כיבוי אש באתר ועל הכלים המכניים בכמות המתאימה. כל   .9

אביזרי הבטיחות הדרושים ירכשו ויותקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו. המפקח באתר  
רשאי לפסול כל ציוד שאינו עומד בדרישות הבטיחות הנ"ל ולדרוש מן הקבלן לסלקן  

 מהאתר. כל ההוצאות במקרה זה יחולו על הקבלן בלבד. 
 שימוש בחומרי נפץ  .ז

 לא יאושר שימוש בחומרי נפץ, אלא אם כן הנ"ל צוין במפורש באחד ממסמכי החוזה. 
 . הקבלן באתר יחשב כקבלן ראשי .ח
 -הנחיות לגידור .ט

 מטר.  2האתר יהיה סגור מכל הכיוונים עם גדר, רשת או איזכורית בגובה   -
 מתן פתח לקבלן לצורך עבודה.  -
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 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים    00.14
הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה מנזק העלול להיגרם  

ע"י מפולת אדמה, שטפונות, רוח, שמש וכו' במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח.  
במיוחד, ינקוט הקבלן על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים  

הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר. הקבלן ידאג לחפירת תעלות  
זמניות להרחקת המים והחזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות  

לפני מסירת העבודה. כל עבודות העזר להגנת האתר ולניקוזו לא תימדדנה לתשלום ותהיינה  
 על חשבון הקבלן. 

כל נזק שידרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם  
 לא עשה כך, יותקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח. 

 
 עבודה בשעות חריגות, שבתות וחגים   1500.

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי  
הביצוע לחוזה זה או במידה ויידרש לכך ע"י המפקח המזמין, הרשות המוניציפאלית או  

ממשלתית אשר תחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כל  רשות  
מוסמכת אחרת, יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של פועלים ליום או יהיה עליו  

לעבוד בלילה או סופי שבוע. אין סעיף זה בא לאשר עבודות בשעות הלילה, ותשומת לב  
הקבלן מופנית לסעיף המתאים אשר בהסכם הכללי של נותן העבודה או הרשות המרומית.  

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות. 
 

 תיאום עם גורמים אחרים   00.16
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם הרשות המקומית וכל  

הגורמים האחרים שיעבדו במקום, או מנהלים מערכות, בתחום רצועת העבודה או בקרבתה  
 ואשר עלולות להיות השפעות הדדיות בינם לעבודה במסגרת חוזה זה. 

יתכן ויוכנסו קבלנים נוספים לאתר ועבודותיהם תתבצענה במקביל לעבודות הקבלן, כגון  
הנחת קווי המים, תאורה, רמזורים )בתעלות משותפות עם מערכות אחרות שיבוצעו ע"י  

הקבלן( וכד' על הקבלן לקחת זאת בחשבון ולדאוג לתיאום מוקדם עם הקבלנים הנוספים,  
כך שלא תיווצר כל הפרעה לביצוע העבודה של הקבלן או של הקבלנים הנוספים. כל תביעה  
בגין הפרעה שתיווצר עקב עבודות הקבלנים הנוספים )כגון: שינויים ועיכובים בלו"ז, ביצוע  

עבודה במנות קטנות יותר, שימוש באמצעי בטיחות נוספים וכד'( באתר לא תוכר ולא תשולם  
 כל תוספת על האמור. 

הקבלן מתחייב לעשות עבותו תוך התחשבות מירבית בצורכי העבודות האחרות ולעשות  
כמיטב יכולתו למניעת הפרעות ותקלות כלשהן לקבלנים האחרים, כמו כן עליו לקחת  
בחשבון כי בשלבי הביצוע השונים עלולות לחול הגבלות של עבודה באזורים מסוימים  

 כתוצאה מפעילות הרשות המקומית או גורמים אחרים.  
לעניין דרישות בטיחות של משרד העבודה ושל כל רשות אחרת, ייחשב הקבלן כ"קבלן  

ראשי" באתר האחראי על האתר.כל הקבלנים והגורמים האחרים העובדים באתר ייחשבו  
כקבלני משנה. נתגלו חילוקי דיות בין הקבלנים והגורמים האחרים הנ"ל בקשר לסדרי  

העבודה ובקשר להפרעות בעבודה יימסרו הם וכל התביעות ההדדיות להחלטת המפקח  
 כסופית ומכרעת. 

על הקבלן לאפשר גישת רכב וציוד עבודה למגרשים בכל עת ובמידת הצורך לבצע דרכים  
זמניות, כיסוי זמני של חלקי מערכות ועוד, עפ"י הוראות המפקח. כל האמור לעיל יהיה על  

חשבון הקבלן, ולא תהיה עילה לתביעה כלשהי במידה ופעילות גורם חיצוני כגון חברת  
חשמל או בזק גרמה לעיכוב בלתי סביר מעבר למתוכנן והמפקח לפי שיקול דעתו הבלעדי  

ימצא לנכון לתת לקבלן הארכה בלו"ז הוא יעשה זאת אך בכל מקרה לא תאושר שום תביעה  
 נוספת מעבר להתייקרות הנובעות מהארכת זמנים.

 
 אישורים לקבלת תעודת השלמה של הרשויות המוסמכות     00.17

על הקבלן לקבל ולהמציא למפקח אישורים על קבלת העבודות, מהרשויות והגורמים  
 הבאים: 

 כל המחלקות עירייה.  -עירייה  .א
 תאגידי המים והביוב.  -תאגיד  .ב
 על מערך צנרת הטלפונים והמתקנים שבו.  -משרד התקשורת   .ג
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על מערך הצנרת לחבורים לבתים )חלב( למתקן התאורה ולכל עבודות   –חברת חשמל   .ד
החשמל )ובדיקת בודק מוסמך למתקנים למקרים בהם הנ"ל יידרש ע"י הרשות  

 המוסמכת ו/או המפקח( 
 על הצינורות והשוחות לטלוויזיה. –חברת ההתקנה של הטלוויזיה בכבלים   .ה
נציג מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית למערכות המים, הביוב לדרכים, לתאורה   .ו

ולעבודה בכללותה. על הקבלן לבצע כל הבדיקות והתיקונים שיידרשו מהגורמים  
הנ"ל. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין הוצאות שתיגרמנה לו עקב מילוי  

הדרישות המפורטות לעיל, כולל תשלומי דמי בדיקה ואגרות לגופים הבודקים. כמו  
כן על הקבלן לקחת בחשבון כי הבדיקות עלולות להתבצע בכמה שלבים ולשאת  

בהוצאות הכרוכות בכך. על הקבלן להעביר למזמין תעודות אחריות של כל יצרן, ספק  
עבור כל חומר ו/או פריט שסופק ו/או הותקן ע"י הקבלן לתקופה המוסכמת ו/או  

מקובלת אצל היצרן, או לפחות לשנה אחת. זאת בנוסף לרשימת חלקי חילוף  
 המומלצת ע"י כל יצרן, והוראות תפעול ואחזקה. 

 
 שלטי הפרוייקט    00.18

שלטים ממתכת בגודל של   2הקבלן יספק ויציב על חשבונו למשך כל תקופת ביצוע העבודה 
 מ' על גבי השלט יופיעו:  2.0* 3.00-כ

 הרשות המקומית כולל סמל הרשות.  •
 מהות הפרוייקט והעבודות המבוצעות.  •

 פרטי הקבלן.  •
 פרטי המתכננים.  •
 פרטי הניהול והפיקוח   •

 
הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו ע"י המפקח.  

מיקום הצבת השלטים יקבע ע"י המפקח. הקבלן יהיה אחראי לביסוס ויציבות השלטים.  
ס"מ מצינורות פלדה מגולוונים, מבוססים בעומק   0.476, בעובי דופן  6העמודים יהיו בקוטר 

. לעמודים יותקנו תמיכות אלכסוניות  20-ס"מ מבטון ב 40מ' לפחות ביסוד שקוטרו   1.2של 
מצנרת ויסודות כנ"ל. הקמת שלטי הפרויקט תהייה כלולה במחירי היחידה ולא ישולם  

 עבורה בנפרד. 
 

 שילוט ותמרור זמני לתקופת הפרוייקט     00.19
 

 כללי -הסדרי תנועה .א
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבכבישים מתנהלת תנועה סואנת של כלי רכב בכל שעות  

היממה ועל הקבלן יהיה לבצע את עבודתו באופן שתתאפשר תנועת כלי הרכב בכל עת ללא  
הפסקה וללא סיכון שלצורך זה תידרש מהקבלן התארגנות מיוחדת לביצוע העבודה  

ולהבטחת המשך התנועה בכל עת וללא סיכון, הכוונת תנועה ועבודה בשלבים. על הקבלן  
להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע  

או ע"פ דרישת המשטרה ייתכן ביצוע עבודות בשעות  \העבודה. בהתאם להחלטת המפקח ו
 הלילה. באם תחייב המשטרה נוכחות שוטרים באתר יעשה התשלום על חשבון הקבלן. 

 הכוונת תנועה  .ב
על הקבלן להציב על חשבונו במשך כל זמן ביצוע העבודה מכווני תנועה במס' שיידרש ע"י     

 המפקח באתר עם שילוט ודגלי אזהרה. 
 שילוט ותמרור זמני  .ג

להבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה על הקבלן להציב      
שילוט, סימון ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור במצב תחזוקה טוב. הקבלן ינקוט בכל  

האמצעים הנדרשים להבטחת זרימה תקינה ושותפת של התנועה במהלך כל תקופת הביצוע  
וימנע מהפרעות לתנועה העוברת בכבישים הקיימים באזור בעת ביצוע העבודות. סוג  

השלטים והתמרורים, מספרם באתר העבודה יעשה בהתאם ובכפיפות להוראות החוק  
להוראות ולתנאי הרשיון של משטרת ישראל, ובהתאם לסכימת תמרור שתאושר ע"י  

המפקח. על הקבלן יהיה להגיש לאישור המפקח את סכימת התמרור של הפריטים  
הבטיחותיים ) שלטים, תמרורים וכו'( שבכוונתו להציב באתר, בהתאם לסכימה זו.  

הימצאות כל הציוד הנדרש בהתאם לסכימה באתר. במקרה של עבודות לילה הקבלן יציב  
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באתר מערכת תאורה מספקת להארת מקום העבודה באופן שיאפשר את ביצוע העבודה  
ובקרת האיכות. מערכת התאורה תיבדק  ע"י המפקח באתר ורק לאחר קבלת אישורו על  
תקינותה והתאמתה  לדרישות הבטיחות יותר להתחיל בעבודה. בנוסף לעיל במקרה של  

 עבודות לילה, חובה על הקבלן לנהוג על פי הכללים הבאים: 
 רחוצים ונקיים.    HIGH INTESITYמסוג   מחזירי אור  להשתמש בתמרורים  -
להציב נצנצים על גבי החרוטים )קונוסים( המסמנים את תחומי אתר העבודה החסומים   -

 בפני התנועה. 
 לדאוג להפעלה מקסימלית של תאורת כביש )אם קיימת כזו באתר העבודה(. -
 או בנורות תאורה. \להקפיד שכל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו -
לדאוג שכל הכלים העוסקים בעבודות אספלט )מגמר, מכבשים ומרססת( יצוידו בפנסים   -

 מיוחדים שיאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח העבודה. 
במקרה של עבודות לילה הכוללות קרצוף, יש לוודא שהמטאטא המכני המנקה את   -

 המיסעה המקורצפת יצויד בתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק.  
בנוסף לכל באמור לעי"ל, הקבלן יחזיק באתר תמרורים נוספים להחלפת התמרורים  

שבשימוש לפחות אחד מכל סוג. במקרה של סגירת אתר העבודה לשעות הלילה ) גם ללא  
ביצוע עבודות בפועל( יעשה שימוש בתמרור ובסימון המתואם לחשיכה. מפקח רשאי  

להפסיק את עבודות הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית בתנאים בטיחותיים גרועים  
או לא מתאימים כאמור לעיל. אספקת והצבת שילוט ומרור זמני כנדרש לביצוע העבודה  

תיעשה ע"י הקבלן וע"ח כולל תאורה לעבודות לילה. רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי  
 היחידה השונים את כל העבודות וההוצאות המפורטות לעיל. 

 
 מאנשים שאינם מוסמכים לכך  קבלת הוראות 00.20

כיוון שהעבודה מתבצעת בשכונת מגורים ו/או אזור מסחר פעילים ומכיוון שחלק מהעבודות  
יתבצע בתוך או בגבול מגרשים פרטיים, מודגש בזאת כי אין הקבלן רשאי לקבל הנחיות  

מאדם כלשהו בשטח זולת המפקח מנהל הפרוייקט או מי שהוסמך לכך מטעם המזמין. לא  
תותרנה תביעות כלשהן ולא ישולם עבור עבודות שיבוצעו ע"י הקבלן בהוראת גורם חוץ זה  

או אחר, אף אם השתמש זה בציטוט דברי המפקח כביכול, או בציטוט גורם מוסמך אחר.  
כמו כן לא תוכרנה תביעות כלשהן במקרים בהם יפסיק גורם חוץ זה או אחר את עבודת  

 . עקב פעולה כלשהי שלא תאומה מראש  הקבלן בטענת שווא, או 
 

 עבודות יומיות ושונות  00.21
 כללי  .א

עבודות יומיות בתנאי רג'י תבוצענה אך ורק בעבודות שיאושרו ע"י המפקח בכתב  
 ומראש. 

 
 מחירים לעבודות כוח אדם בתנאי רג'י  .ב

 00.22האמור בסעיף התשלום יהיה לפי  
 המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את: 

 שכר יסוד וכל התוספות. .1
 כל ההיטלים, המיסים, הוצאות ביטוח והטבות סוציאליות.  .2
 הסעת עובדים הלוך וחזור לשטח העבודה.  .3
 זמני נסיעה לעבודה וממנה.  .4
 דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן.  .5
 הוצאות ניהול העבודה באתר כולל מנהל עבודה, מהנדס ביצוע וכו'.  .6

 
 לא תשולם כל תוספת מעבר למחירון הנקוב במחירון דקל. 

 
 מחירים לציוד בתנאי רג'י:  ג.

   10%המחירים יהיו לפי מחירון דקל פחות 
 
 
 אופני המדידה לעבודות ציוד מכני ברג'י .    ד
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התשלום יהיה עבור שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבור זמני נסיעה, הטלה, הובלה   -
שמירה ו/או תוספת כלשהי. שעות העבודה ירשמו ביומן העבודה בסיום אותו יום בו  

 הועסק הציוד ותואשרנה ע"י המפקח באותו יום. 
 התשלום יהיה במסגרת החשבונות השוטפים של הקבלן.  -
במקרה של בטלת כלים המאושרת בכתב ומראש ע"י המפקח, ישולם לקבלן בהתאם   -

שעות בטלת כלי ליום לכל   8בלבד ורק עבור  50%ב( אך בשיעור של   21לאמור לעיל )סעיף 
 היותר. 

 
 אופני המדידה לעבודות כל אדם וציוד מכני ברג'י.  ה.
המחירים לעבודות כח האדם בתנאי רג'י יהיו נכונים עבור פועלים לכל סוגי המקצועות   -

 שיעוסקו במסגרת החוזה.  
שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו אנשים ותאשרנה ע"י   -

 המפקח באותו יום. 
רשימה תכלול את הפרטים הבאים: תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים, תיאור   -

 העבודה שבוצעה ומקום העבודה המדויק.  
 עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספות ולצורך תשלום הן תחושבנה כשעות רגילות.  -
התשלום יהיה עבור שעות עבודה ממשיות נטו, ללא כל תוספת עבור שעות לא ראליות,   -

 נסיעות הלוך  
 

 מחירי עבודות חריגות 00.22
 כל השינויים בהיקף העבודות ובכמויות באשר הן, לא ישנה את מחיר היחידה.         

 בנוסף לאמור במפרט הכללי קביעת מחירי עבודות חריגות יהיו כדלקמן:  
לסעיפים שאינם דומים במהותם לסעיפים קיימים בחוזה, יתבוססו ניתוחי המחירים על   .א

 . 10%חברה עדכנית של "מאגר מחירים לענף הבנייה" בהוצאת דקל פחות 
במידה והקבלן יבצע תשלומים באישור המפקח עבור העתקת שירות )חברת חשמל, בזק,   .ב

 עבור הטיפול בתשלומים אלה.  4%מקורות וכו'( הקבלן  יגיש למזמין חשבון בתוספת 
 לפי ניתוח מחיר שיבוצע ע"י הקבלן או ע"י המפקח. .ג

 
 סדרי עדיפויות  00.23

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוג העבודות,  
הקטעים בו יבוצעו וכו'. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יח' או לתוספת  

 כלשהי.  
 
 ים קלנדריים. ייומ  120: לו"ז לביצוע עבודה .א
 על הקבלן הראשי.  -אחריות על האתר העבודה כולל שמירה עליו. .ב
על הקבלן יש לקבל אישור מעירייה לאחסון   -מזמין  אישור מקומות לאכסון על ידי ה .ג

 חומר בניה. 
כמפורט בחוזה מדף,   -שימוש באביזרים תקניים, שימוש שווה ערך ואישורו בעירייה. .ד

 ועבודה.  חומרים ,ציוד-בפרק ו' 
   -ניהול יומני עבודה.  .ה

במקום העבודה ינוהל ע"י המפקח יומן העבודה  בשלושה העתקים או ביומן אלקטרוני בו  
 ירשמו בכל יום פרטים בנושאים הבאים או במקצתם:

 מזג אויר, 
 מס' פועלים וסוג מקצועם המועסקים ע"י הקבלן.

 חומרים שהתקבלו. 
 מכונות וציוד לסוגיהם שהועסקו ושעות עבודה. 

 התקדמות העבודה, 
 הודעות, הערות, הוראות דרישות והחלטות של מפקח בנוגע לביצוע העבודה. 

 כל עניין אחר אשר נוגע לחוזה. 
 תוצאות הבדיקות למיניהן )בצורת נספחים(. 
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באי כוח הצדדים חייבים לחתום על יומן בכל יום, העתק מהיומן יימסר מדי יום ביומו לבא  
כוח הקבלן במקום. כל הערותיו והחלטותיו של המפקח, הרשומות ביומן העבודה, יחשבו  

 כאילו נמסרו לקבלן ויחייבו אותו בהתאם בין אם נרשמו בנוכחותו או לאו. 
הקבלן יהיה חייב לספק את כל האינפורמציה אשר תידרש לרישום ביומן העבודה ואת  

 הערותיו, טענותיו ודרישותיו, באם תהיינה כאלה, בכל אשר נוגע לביצוע עבודה. 
 
כמפורט בחוזה מדף, פרק  .סילוק פסולת ועודפי חפירה לאתר מאושר בכל מרחק שהוא .ו

 . 31התחייבויות כלליות.  -ד'
 נזיקין ,השגחה  -כמפורט בחוזה מדף, פרק ג'  -על ניקיון האתר בכל תקופת הביצועשמירה   .ז

 וביטוח. 
. 
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 עבודות פיתוח האתר  40פרק 
 

 רצוף מאבנים משתלבות    40.06.350
 ( מודגש בזאת: 51 -ו  40בנוסף לאמור במפרט הכללי )פרק 

 
. הקבלן יספק את האבנים ממפעל מאושר ליצורים כדוגמת וולפמן, אקרשטיין או שווה  1

 ערך שיאושר ע"י המפקח.
 

. המשטח לדוגמא )כמפורט במפרט הכללי( כלול במחיר היחידה גם אם יפורק לאישור  2
 דוגמא הרצויה ע"י האדריכל.  

 
. מחיר היחידה מתייחס  לאבן "אוני" או מלבנית צבעונית או קוקטיל צבעים  מסווג  3

 בהתאם לעובי. 
 

ס"מ ו/או בעובי לפי    5, שכבת החול בעובי ס"מ  25בעובי . מחיר היחידה עולל, שכבת המצע 4
וכל המרצפות כולל חיתוך וניסור בפינות   20%המסומן בתוכניות, תוספת צימנט בשיעור של  

ועיגולים וביצוע כל העבודות הדרושות במקומות בהם אין בקצה קיר הריצוף או אין אבן  
ס"מ ומחירה יהיה כלול במחיר    20/20שפה תבוצע חגורה סמויה מבטון מזוין במידות  

הריצוף ולא ישולם עבורה בנפרד המחיר לפי מ"ר מדידה העבודה תיבדק במ"ר כולל כל  
 האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות. 

 
 ראשי אי    40.06.441

בדוגמא כדוגמת אבן השפה הסמוכה לראש. )כולל פינות כתומות(   40-ראש אי יבוצע מבטון ב
 כולל רשת זיון.   

העבודה תמדד ביח' קומפלט ללא תלות בגודל הראש אם קיים סעיף נפרד לראש אי בכתב  
 .  בנפרדהכמויות. אם לא  ישולם עבורו 

 ראש אי יימדד בנפרד. 
. 
  

 אבני שפה, אבני אי  ואבני צד גנניות.   40.06.510
(  40במפרט הכללי לפתוח האתר )  40.08.51אבני שפה יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף 

 ובהתאם לפרטים   
בתוכניות. המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו,  

ס"מ וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים. אבני   50ס"מ,   25יחידות באורך 
 השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומעשנות  

 במידות המתוארות בתוכניות.  20 -בטון ב
 

 אבן תעלה מבטון   40.06.572
בקטעים המפורטים בתוכניות יהיה על הקבלן לבצע אבן תעלה טרום מהסוג המפורט  

. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהדיוק  20-בהתאם לחתך הטיפוסי על גבי תשתית בטון ב
מ"מ מרומי התכנון. העבודה תמדד במ"א   5-בביצוע אבני תעלת השפה יהיו בלא יותר מ 

במפרט הכללי לא יאושר שימוש   40שלפרק  4085בתוכניות, יתר הפרטים יתאימו לסעיף 
מ'   0.25/0.5באבני שפה לאחר שבירה באתר, קשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך 

 או אבנים נוסרות באורך קטן יותר כנדרש. לא תשולם תוספת מחיר. 
                  

 דגשים מיוחדים 
הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישורו של מנהל  הפרוייקט לתוואי המוצע.  
האישור מותנה בסימון של התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור  

ליתדות.המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע וכן מילוי זמני  
למניעת משכול עד ביצוע גמר עבודות המדרכה, אספקה והנחת אבנים וכן תושבת וגב בטון  

בהתאם למפרט ולפרט בתוכנית. העבודה תימדד במ"א כסווג בכתב הכמויות, וכוללת את כל  
 האמור.
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 עבודות קירות וסלעיות 40.7
 בניית מתקנים שונים מבטון מזוין   40.07.020

, תפרים, חורים לניקוז ניקוזים מסננים  20העבודה כוללת חומרים, חפירת יסוד, בטון ב  
מאחורי חורי הניקוז, יסוד וגב הקיר, תבניות, משולשים מעץ או מחומר אחר בפינות  

החיצוניות של הקיר, ברזל לזיון הקיר לפי התוכניות, הקירות יכולים להיות מכל צורה של  
קיר זיז או קיר כלונסאות או קיר צלעות או כל קיר אחר, או רצפות או תקרות או קורות  

 וחגורות לפי דרישות התכניות והמפקח במקום.  
 

 תיאור ודרישות הביצוע 
. בדיקות החומרים לבטון וכן כמות ואופן לקיחת   118לפי ת"י  30-. הבטון יהיה מסוג ב1

 הסומך משיטת החמיטה     4S מ"מ(  115-91. דירוג ) 601, 118, 26הדגימות לפי ת"י 
דרישות הבצוע לגבי כל העבודות יהיו בהתאם למפורט במפרט הכללי.   דרישות הבצוע:.2

מ"מ ובעלי רוחב שאינו   25מ"מ או מלוחות עץ לבן בעובי  20התבניות יהיו מעץ לבן בעובי 
ס"מ, מהוקצעים בנגריה. ההקצעה תעשה על אחד הצדדים הרחבים של הלוחות   10עולה על 

וכן על שני הצדדים הצרים שלהם להבטחת עוביים האחיד וכן להבטחת המגע המלא  
ביניהם.השטחים הבלתי מהוקצעים של הלוחות יופנו לצד הבטון. הלוחות יונחו בכיוון אנכי,  

ס"מ. זמן   2* 2הכל  בהתאם למסומן בתכנית. כל הפינות של הבטון יהיו קטומות בשיעור 
יגיש מהנדס האתר חישובים סטטיים    -סביר לפני שהקבלן יקים כל תבניות או פיגומים 

ותכניות מפורטות, שיאפשרו למהנדס האתר לבדוק את הבטיחות ואת המראה הסופי של  
 הבטון שיתקבל בשימוש בשיטה  

 המוצעת. תכניות התבניות תהיינה חתומות ע"י מהנדס מומחה בתחום זה.
 תבניות לבטון גלוי .3

. התבניות יהיו מטפסות  904א. הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' 
כפולות עשויות שתי שכבות. שכבות  לוחות ברוחב ובעובי אחידים מהוקצעים בשלושת  

הצדדים )הבא במגע עם הבטון( נתונה ע"ג שכבת דיקטים. הכל מושלם   כמפורט במפרט  
הכללי ובהתאם להוראות האדריכל, המפקח והמהנדס, עשויות כך שיבטיחו קבלת שטחי  

 הבטון לגמרי נקיים    וחלקים, בלי פגמים כלשהם ואשר יישארו גלויים. 
ב. יש לסדר על התבניות עבור הבטונים את כל הסרגלים. בהתאם לתוכניות החזיתות  
ובהתאם לסדרי יציקה של הקירות הוורטיקליים או ההוריזונטליים הגלויים ועיצוב  

החריצים לפי דרישות המהנדס. בהעדר סימון מתאים בתוכניות או בהעדר ציון מתאים  
בסעיף רשימת הכמויות, כל הפינות והפתחים בבטונים הגלויים ובכל הבטונים בחזיתות  

מ"מ ו/או סרגלי חלוקה טרפזיים וסרגלים לאפי מים וכל   15/15יעובדו ע"י סרגל משולש  
הנ"ל כלול במחיר היח'. הפסקות יציקה תעשנה רק במקום בו מתוכנן סרגל הוריזונטלי  

 שקוע. 
ג. במידה ופני הבטון הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של מהנדס האדריכל  

והמפקח יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים והסידורים, הכל לפי דרישתם  
 וללא כל תשלום נוסף. 

ד. מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה וזאת במיוחד על מנת לשמור בפני קורוזיה של  
 הזיון. 

 ה. הצמנט צריך להיות מאותו מקור, ויש להשתמש לכל יציקה בצמנט ממשלוח אחר. 
 ו. יש להקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים 

ז. ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסות באמצעות פקקים עגולים מבטון ובאמצעים  
 מאושרים אחרים. 

ח. אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או  
לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי ברזל יש להשתמש בשיטה מאושרת ע"י האדריכל לפיה  

ניתן לחבר ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים.  
החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר  

 פירוק הטפסים בטיט בשיטה מאושרת ע"י מפקח.
ט. תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים הגלויים. טפסים אופקיים לבטון  
גלוי הנצמדים לקיר בטון גלוי יצוק, צריכים לגשת בצורה אטימה לשטח הקיר על מנת למנוע  

נזילות על פני הבטון שכבר יצוק. דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. אטימות של  
מגע הטפסים לשטחי הבטונים שכבר נוצקו היא בעלת חשיבות ראשונה ויש לאחוז בכל  
האמצעים הדרושים לשם התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר  
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ביטומני. כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים לשביעות רצונו של המפקח. על  
 הקבלן להגן על שטחי הבטונים הגלויים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבניין.

 י. אין לרטט את הבטון הראשון הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתכניות. 
יא. יש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה באמצעים  

 מאושרים ע"י המפקח. 
 ס"מ.  2*   2יב. כל הפינות של הבטון יהיו קטומות בשיעור 

יג. זמן סביר לפני שהקבלן יקים כל תבניות או פיגומים יגיש למהנדס האתר חישובים  
סטטים ותוכניות מפורטות שיאפשרו למהנדס האתר לבדוק את בטיחות ואת המראה הסופי  

של הבטון שיתקבל בשימוש בשיטה המוצעת. תכניות התבניות תהיינה חתומות ע"י מהנדס  
 מומחה בתחום זה. 

 תהליך היציקה . 4
על הקבלן לדאוג לכמות הבטון הדרושה כדי להבטיח יציקה רצופה אחת, ללא הפסקה. כדי  
להבטיח מהלך יציקה תקין על הקבלן להשאיר פתחים בתבניות במקומות ובצורה שיאושרו  

ע"י מהנדס האתר על מנת לאפשר ריטוט מבוקר של כל נפח הבטון. הקירות יוצקו בעזרת  
מ' מתחתית צינור המשפך. כמות   1.50משפכים, כך שגובה נפילת הבטון לא יעלה על 

הצינורות והמשפכים הדרושים לעבודה תקינה תאושר ע"י מהנדס האתר. על הקבלן לשים  
לב לדרישות כיסוי הזיון המופיעות בתוכניות. יש להשתמש בשומרי מרחק מאושרים ע"י  

 מהנדס האתר. 
"שיטות לבדיקת בטון טרי על כל חלקיו".   26. בדיקות הבטונים יעשו ע"פ תקן ת"י  5

 בהוצאתו האחרונה של התקן. הבטון  
  118"בטון מובא" המעודכן. כמו כן יתאים הבטון לת"י   601המובא יענה לדרישות ת"י 

 "בטון לשימוש במבנים: תנאי בקרה בייצור וחוזק הלחיצה". 
 . הבטון בקורות השן למתקני הכניסה והיציאה ולמעבירי המים יבוצעו כדלקמן:6

 ס"מ על קרקע היסוד המהודקת.  5א. יציקת בטון רזה בעובי 
   ב. יונחו תבניות בגובה הקורה כאשר פניהן כלפי חוץ כלומר המידה בין הפנים החיצוניות 

 של שתי התבניות    
 צריכה להיות כמידת הרוחב ו/או האורך של הקורה.     

  ג. ברוח שנוצר בין פני התבניות לקרקע הטבעית יוצק בטון רזה. לאחר התקשותו יפורקו
 התבניות.

 ד. הנחת הברזל וקשירתו.
 ה. יציקת הבטון בקורת השן. בכל מקרה שיטת היציקה טעונה אישור המפקח. 

מ'.   1.5בצורה מדורגת כל  4. בקירות יותקנו פתחי ניקוז מצינורות סי.וי.פי בקוטר "7
 מאחורי פתחי הניקוז יותקנו נקזים.           

. על הקבלן להגיש לאישור מהנדס האתר, לפני הביצוע,תכניות תבניות ופיגומים עבור  8
 הקירות התומכים עבור התעלות, המובל וכו'. 

"שיטות לבדיקת בטון טרי על כל חלקיו".   26. בדיקות הבטונים ייעשו ע"פ תקן ת"י  9
"בטון מובא" המעודכן.   601בהוצאתו האחרונה של התקן. הבטון המובא יענה לדרישות ת"י 

 "בטון לשימוש במבנים: תנאי בקרה בייצור וחוזק הלחיצה".   116כמו כן יתאים הבטון לת"י 
 הפסקות יצקה ו "רולקות" .10

תשומת לב הקבלן מופנית לזאת שבמקומות בהן מתבצעות הפסקות יציקה הוריזונטליות  
)כגון בין רצפה וקירות(, יש לסתת את פני הבטון הישן, לחספסו ולנקותו, ורק לאחר קבלת  

תקע,  -אישור המפקח להמשיך ביציקות. הפסקות עבודה ורטיקליות תבוצענה בעזרת שקע 
דהיינו יש להשאיר בעת היציקה מגרעות באלמנט או שנוצק בשלב ראשון. בחיבור בין  

הקירות האנכיים והיסודות ו/או הרצפות יבוצעו "רולקות" משני הצדדים להבטחת  
 האטימות והגנת הזיון. "הרולקות" יבוצעו לאחר פירוק התבניות. 

 
 מדידה ותשלום 

כמסווג בכתבי הכמויות ע" פריטי התשלום השונים כולל ברזל   21/ב/30יימדד במ"ק בטון ב 
ק"ג/ מ"ק כולל כל העבודות המפורטות בסעיף זה. עבור ביצוע ה"רולקות" לא   70זיון עד  

ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את הוצאותיו במחירי היחידה השונים. המחיר לפי מ"ק  
 ק"ג/ מ"ק בטון מזוין(.  70מדידה נטו כולל כל העבודות הנ"ל )כמות הזיון הכלולה במחיר עד 

 
ק"ג/ מ"ק   70מעל  739תוספת עבור מוטות זיון מפלדה מצולעת )לא מפותלת( לפי ת"י   40.07.025

 עבור בניית קירות תומכים ומתקנים שונים מבטון מזוין. 
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 תיאור  
 .  40.07.070ק"ג/ מ"ק כמתואר בסעיף  70העבודה תבוצע, תמדד ותשולם לגבי זיון מעל  

( אך לא יורשה להשתמש בפלדה מצולעת  91)מאי  739המוטות יתאימו לתקן ישראלי ת"י 
למפרט מכון   466/  1,2מפותלת חיתוך וכיפוף המוטות יהיה בהתאם לחוקת הבטון ת"י  

. ברשות הקבלן יהיה ציוד מתאים לחיתוך וכיפוף מוטות ע"פ המפורט בתקנים  176התקנים 
 הישראליים. החיתוך והכיפוף יהיו בתיאום מלא למידות המופיעות בתכניות העבודה.  

 
 מדידה ותשלום                   

יימדד בטון ברזל כולל אספקה, ההנחה, הקשורה לכל היציאות הקשורות בביצוע העבודה  
 ק"ג למטר קוב.   70סעיף זה מתייחס לכמות ברזל אשר עולה על                שפורטה לעיל.

 
 מעקה בטיחות להולכי רגל קירות תומכים בהתאם למפורט בתוכניות   40.07.030

ים בהם יידרש בהם  על הקבלן לבצע מעקה בטיחות להולכי רגל לאורך קיר תומך ובקטע 
 . מזמיןבהתאם לתוכניות לפי הפרט מעקה מאושר ע"י ה

  
 
 מעקה  
 ס"מ. 11.5מ"מ במרחקים של  14מעקה בטיחות עשויה ממוטות פלדה מאונכים בקוטר   
 מ"מ( 3.2. )עובי דופן 2מסגרת עליונה עשויה צינור "  
 מ"מ.  35*5מסגרת תחתונה עשויה פס פלדה שטוח במידות   

 
  

 עמודי המעקה 
מ"מ, אטומים בחלקם העליון   3.65, בעובי דופן 2עמודי המעקה עשויים צינור עגול בקוטר "  

 בכיפת נוי. 
 

 ביסוס העמודים  
ס"מ כמפורט   30ובעומק    4עיגון על גבי קיר בטון בקדחים המוכנים מראש בקוטר " 

 בתכניות. המרחק בין מרכזי  
 מ'. 20מ' הוא    1.10העמודים במעקב בגובה  

 
 אביזרי חיבור  
חיבורים לכל עמוד )בהתאם לגובה    4-2חיבור המסגרת לעמודי המעקה יעשה באמצעות   

 ראה      -המעקה 
 דיסקיות.  2, העוברים דרך  8/  3טבלה( באמצעות ברגים מגולבנים " 
 ריתוך  
 כל הריתוך נעשה לפני תהליך הגילבון.  

 
 גילבון  
 . 918כל חלקי המעקה יהיו מגולבנים בטבילה באבץ חם לפי תקן ישראל מס'  

 
 צבע  
מעלות צלסיוס, שכבת ציפוי   200המעקה יצבע בצבע פוליאסטר )עמיד בשמש( בקלייה של   

 מיקרון     60של 
 לפחות. הגוון יקבע ע"י אדר' הנוף.  

 
 תשלום  
 יימדד במ"א כולל כל האמור לעיל.  

 
 ת קירות תומכים, קירות כובד  בניי  40.07.360

לבניית הקיר, פנים הקיר מאבן פראית מטיפוס    20-העבודה כוללת חפירת יסוד, בטון ב
 משתלב ציקלופי, כולל  

  8ס"מ קוטר  20/20תפרים, חורים, ניקוז כולל סידורי מסנן לנקז מאחורי הניקוז, רשת זיון  
מ"מ כולל הכנת פלטות מפלדה מעוגנים בתוך בטון הקיר לצורך הלחמת המעקות מעל  
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קודקו הקיר, כולל חגורת בטון בקודקוד הקיר וכולל מילוי מהודק של חומר גרנולרי* מובחר  
ס"מ לפי דרישות המפרט והתכניות. המחיר לפי מ"ק קיר    20מאחורי הקיר בשכבות של 

   .וכולל את כל העבודות הנ"ל
 

 דרישות חומר המילוי הגרנולרי יהיו כדלקמן:  •
 אחוז.  12-אנדקס פלסטיות קטן מ  .ד
 אחוז.   53  –מן טק  002אחוז עבור נפה #  .ה
 . 3גודל גרגיר מקס' "  .ו
 04%-גבול נזילות קטן מ .ז

 
 קירות בטון מזוין  -

 עובי משתנה לפי התכנית.  30קירות בטון מזוין סוג הבטון ב 
  להמחיר כולל עבודות העפר ליסוד ולקיר, מילוי חוזר, היסוד, הקיר כולל נקזים, תפרים וכ

 הדרוש לביצוע מושלם הכל לפי פרטים בתכנית. 
 

 
 בניית מסלעות  40.07.375

במפרט הכללי. המסלעות יבנו מאבני סלע שכבות   40035הסלעיות יבנו ע"פ המתואר בסעיף 
ס"מ גובה אחיד    80ס"מ רוחב  100טבעיים שטוחים פטינה שלמה, במידות מינ' של: אורך  

ס"מ. שימוש באבנים קטנות יורשה רק לצורך סגירת חללים ובתנאי שהאבן לא תראה   40-50
כלפי חזית המסלעה. גודל האבנים וצורתם הסופית יאושרו ע"י המפקח והאדר' לפני תחילת  
בניית המסלעה. כל אבן אשר לא תאושר תסולק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו הבלעדי. על  

הקבלן לספק בשטח דוגמה לאבני המסלעה לפני התחלת העבודה. הסלעים יונחו על צידם  
הרחב, ובאופן שיעוגנו היטב בתוך הקרקע להבטחת יציקתם. השורה הראשונה תעוגן בקרקע  

ס"מ לפחות. העבודה כוללת את החפירה / חציבה הדרושה    30יציבה ומהודקת בעומק של 
)הן בכלים מכניים והן בעבודת ידיים( לצורך הכנת תושבת לסלעים וכן לצרוך עיבוד הקרקע  

בשיפוע לקבלת אבני המסלעה. על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן ביצוע מסלעות כאשר  
הגישה למקום הינה מוגבלת, עקב המצאות עצים והפרשי גובה ניכרים. על הקבלן לקחת  

עובדה זו בחשבון בזמן קביעת מחיריו ובזמן תכנון התקדמות עבודותיו בשטח.  לא תשולם  
שום תוספת עבור הנ"ל ועלותה תחשב ככלולה במחירי היח' השונים. מחיר המסלעות כולל  

להלן(, בתוך   41ביצוע "כיסי שתילה" לרבות מילויים באדמת גן מטיב מאושר )ראה פרק  
המסלעות בכל גודל שהוא הכל בהתאם לתוכניות ולהנחיות המפקח בשטח. אדמת הגן לא  

 תימדד בנפרד ומחירה ייחשב ככלול במחיר בניית המסלעה. 
 

 גדר רשת בהתאם לתוכניות  040.9.03
 תיאור דרישות הביצוע: 

על הקבלן לבצע גדרות לאורך הדרך בקטעים בהם יידרש לכך בכתב ע"י המפקח וכמפורט   -
 בתוכניות. 

שיהיו מגולוונים במידות בהתאם   45*45*5חומרי הגדר יכללו: עמודי זווית מפרופיל מסוג  -
מ"מ, חוטי התיל יהיו מגולוונים    3חוטים( יהיו מגולוונים בעובי  3לפרט חוטי מתיחה )

  C.V.Pמ"מ מצופה    25מ"מ ובקוטר מינ'   60/60מ"מ הרשת תיהיה מגולוונת    3בעובי 
 מגולוונים.  8/3ירוק, ברגי החיבור תמיכות ו/או קווי פינה יהיו " 

מ', כולל תמיכות צד בתדירות של כל מרווח חמישי   3המרחק בין העמודים יהיה  -
 כמפורט. כל עמודי הפינה יבוצעו עם שתי תמיכות צד.  

ס"מ שיבוצע בקידוח וביציקת   75ס"מ ובעומק של  20העמודים יעוגנו ביסוד בטון בקוטר  -
 . 20-בטון ב

 העבודה תבוצע בהתאם לפרט בתכניות ולשביעות רצון המפקח.  -
 מדידה ותשלום     
 יימדד במ"א כמסווג בכתב הכמויות.              
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 עבודות הכנה ופירוק 51.01.0
 פירוק גדרות  51.1.320

העבודה כוללת פירוק הקירות/גדרות אחרי תיאום מוקדם עם בעלי המגרשים הגבולים בו,  
שמירה על מתקנים הסמוכים לו ופינוי הפסולת. המדידה תהייה במ"א כמסווג בכתב  

 הכמויות.
 פרוק תקרה  שוחות ללא התאמת   51.1.500

שוחות מסוג כלשהו למפלסי   של מכסי התאמה   באתר יהיה על הקבלן לבצע במקומות שונים
 הכביש המתוכננים. העבודה כוללת: 

 המפקח לביצוע ההתאמה.  קבלת הוראות -
 מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב. הצבת מחסום -
 הקיים ומסגרתו.  פרוק מכסה -
 בטון היקפית ליצירת צווארון.  יציקת חגורת -
 תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן.  ביטון המסגרת -
 הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. כל העבודות  -
 סילוק הפסולת.  -

 ותשלם ביח' כמסווג בכתב הכמויות.  העבודה תימדד 
 פרוק תקרה  שוחות כולל התאמת   51.1.501

שוחות למפלסי הכביש   של התאמת תקרות   באתר יהיה על הקבלן לבצע במקומות שונים
 המתוכננים. העבודה כוללת:

 קבלת הוראה מפורשת לביצוע העבודה.  -
 מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב. הצבת מחסום -
 פרוק אספלט מסביב למכסה.  -
 חפירה מעל למפלס שתאשר מרווח עבודה מתאים. -
 פירוק התקרה הקיימת. -
 פירוק חלקי בקירות השוחה למפלס הראש כולל גילוי זיון קיים.  -
 יציקת תקרה חדשה.  -
 יצקת צווארון מבטון.  -
 תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן.  ביטון המסגרת -
 הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. כל העבודות  -
 סילוק הפסולת.  -
 

 ותשלם ביח' כמסווג בכתב הכמויות.  העבודה תימדד 
 חישוף והורדת צמחייה   51.1.580

במפרט הכללי כולל כריתה ועקירת   51011,51012העבודה כוללת את כל המפורט בסעיפים 
במפרט זה. גבולות ביצוע העבודה ייקבעו   51.1.590עצים בקטרים הקטנים מהמפורט בסעיף 

ע"י המפקח בכתב. עקירת שיחים על שורשיהם תחשב כנכללת בעבודות החישוף. המדידה  
 לתשלום לפי מ"ר.

 עקירת עצים ושורשיהם 51.1.590
בנוסף לאמור במפרט הכללי, על הקבלן לקבל אישור המפקח בכתב לפני עקירת העצים.  

המפקח לא ייתן אישור כזה לקבלן לפני שזה יציג בפני המפקח אישור ממחלקת הגנים של  
הרשות המקומית או קק"ל לעקירה. "כופר עץ" ישולם ע"י המזמין. לצורך תשלום לקבלן  

מ'. כל   1.5ס"מ בגובה   15-יוגדר כעץ, בניגוד למפרט הכללי, צמח שקוטר הגזע העיקרי גדול מ
ת עץ, חיתוך ענפיו  ת מה שמתחת לקרטריון זה ייחשב להסרת צמחייה. העבודה כוללת: כרי

ואיסופם, עקירת הגדם על שורשיו, מילוי הבור בשכבות מילוי והידוקן. המדידה לתשלום  
 לפי יח' כולל האמור לעיל.

 פינוי ערמות פסולת  .1.60051
ייערך סיור בשטח בהשתתפות הקבלן והמפקח לאיתור ערמות פסולת   בהתחלת העבודה

 ויאותרו ערמות כאלה יתבצע פינוין כדלקמן:  קיימות בשטח. במידה
 תכנית.  המיועדות לפנוי מהמפקח וסימונן ע"ג קבלת הערמות  -
 מדידת נפח הערמות לצורך חישוב הכמויות.  -
 פנוי ערמות הפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר. -

 לפני פינוין.  מדידת הערמות מחושב ע"י תימדד ותשולם במ"ק העבודה
 
   סילוק פסולת ועודפי חפירה/חציבה 51.1.601
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במפרט הכללי מודגש בזאת שחומר הפסולת יורחק למקום   51.01.7בסעיף  בנוסף לאמור
שפיכה מאושר ע"י הרשויות. התשלום לרשויות על חשבון הקבלן לא תשולם כל תוספת עבור  
סילוק פסולת. סעיף זה מתייחס רק לפסולת שנוצרה מעבודות הקבלן ולא הייתה באתר לפני  

 (.51.1.600תחילת העבודה )סעיף  
 עטיפת בטון לצינורות קיימים  51.1.610

במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות בהם יורה המפקח, על הקבלן לבצע עטיפות בטון  
 לצנרת קיימת ו/או מתוכננת, העבודה כוללת: 

 גילוי הצינור )כבל הקיים ו/או המתוכנן בחפירה זהירה(. -
 הנחת תבניות בגבול היציקה וסידור הברזל.  -
 . 20-יציקת בטון ב -
החזרת מילוי סביב הצינור בבקרה מלאה בחומר מילוי המתאים בתכונותיו לשכבה. רוחב   -

ס"מ   20ס"מ מקצה הצינור לכל צד. בהיקף עטיפת הבטון ובמרחק של   20עטיפת הבטון יהיה 
 ס"מ.  20מ"מ כל  8מקצה הבטון תונח רשת ברזל בעובי 

העבודה תמדד במ"ק כמסווג בכתב הכמויות ללא סיווג לקוטר הצינור ו/או מידות    התשלום:
 הצינור. 

 פירוק מדרגות  51.1.640
במקומות המסומנים בתוכניות ובהתאם להנחיות המפקח על הקבלן לבצע פירוק מדרגות.  

פירוק המדרגות יבוצע לאחר סימון גובה מפלס מתוכנן ואישור המפקח כפוף לתיאום עם  
בעלי המגרש שאלו מוליכות המדרגות. העבודה כוללת: סימון המפלס המתוכנן, תיאום עם  

 בעלי המגרש והמועצה המקומית בהתאם לצורך, פירוק המדרגות, פינוי הפסולת. 
 

 עמודי חשמל, תאורה ובזק  העתקת   51.1.720
בתוכניות ו/ או לפי הוראות המפקח באתר, יבצע הקבלן העתקת עמודי   במקומות המסומנים

רחוב או בזק, או העתקת עוגנים לאחר תאום עם הרשויות המתאימות   חשמל, תאורת 
העבודה עשויה להתבצע   הנ"ל, חב' חשמל ו/או בזק. לחילופין, במקומות והרשות המקומית,

בעלי   תבוצע ע"י במידה והעבודה ותשולם ביחידות.  בעלי המתקן עצמו. העבודה תימדד  ע"י
 המתקן, היא לא תשולם לקבלן.

 
 עבודות עפר   51.02

 חפירה / חציבה  51.2.310
במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפירה, הכוונה היא   בנוסף לאמור

 בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם.  לחפירה ו/או חציבה
  51.01.45סעיף זה חפירה של מסעות קיימות או מדרכות כמתואר בסעיף  כן כולל כמו

 במפרט זה. 
 העבודה כוללת: 

 
מסעות ובכל התנאים לרבות   כמתוכנן בקרקע כלשהי לרבות סלעים, בולדוזרים, חפירה  א. 

 תהום.  חפירה במי
 ליד מתקנים, גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודות ידיים באזורים מוגבלים חפירה ב.  

 במידת הצורך.
    ואחסנה זמנית במידת הצורך לצורך שמושים שונים כגון:  החומרים החפורים מיוןג.   

 לצרכיי גנון, מלוי גס    אדמה
 בשכבות נמוכות, מלוי מטיב משובח לשכבות עליונות וכו'.       
 למלוא גס, אם יש צורך בריסוק ניפוץ וגריסת אבן.  חומרים החפורים  הכשרת  ד. 
 לשטחי מלוי ופזורו בשכבות כמפורט במפרט הכללי.  מיטב החומר  העברת ה. 

           הרשויות למרחק כלשהו או למקום בו  הפסולת למקום מאושר ע"י ופינוי עודפי העמסה   ו.  
   שיפוט הישוב  יורה המפקח בתחום

 מערכות, חלקי מבנה, יסודות של קירות וכו' שבתחום החפירה.  פרוק  ז. 
   החפירה(    מלוי כלולה בעבודות  מצב קיים באזור בולדוזרים )ששבירתם לצרכיי מדידת  ח.

קרקע טבעית ביניהם. לא תשולם כל תוספת עבור עבודות המתוארות   תיעשה על  וסלעים
 מחושב כאמור במפרט הכללי. ז'. המדידה לתשלום לפי מ"ק -א'  בסעיפים

 
 



 25 

 
 והידוק מבוקר של שטחים  יישור   51.2.450

קבלן אחר ועקב אי דיוק   לעבודות יישור קלות בהן עבודות העפר נעשו ע"י  זה מתייחס סעיף
פער זמן שגרם לשנויים, פני השתית אינם בדיוק הדרוש ובמצב רעוע. העבודה כוללת   או

ס"מ. הפרשים   20חפירה ומלוא בתחום של  השטח הקיים לגבהים המתוכננים ע"י  יישור
כן, הדוק פני השתית הסופיים   והדוק מלוי.כמו גדולים יותר ישולמו במסגרת חפירה

 של המפרט הכללי. המדידה לתשלום לפי מ"ר.  21.1.73הנדרשת כמפורט בסעיף  לצפיפות
 הידוק ומילוי   51.2.520

בנוסף לאמור במפרט הכללי בזאת כי עבודות הידוק או מילויים כוללת עבודה עיבוד  
כמתואר בתוכניות. המדרגות לא תמדדנה בנפרד  -2%המדרונות לפני ביצוע המילוי בשיפוע  

 ומחיר כלול במחיר הידוק המילוי שימדד לפי החתכים לרוחב. 
 מילוי מובא מבחוץ  51.2.601

  לפי דוח יועץ קרקע המצורף. חומר המילוי יעמוד בדרישות    
 

 מצעים ותשתיות  51.03
 כללי 

במפרט    5103,5104עבודות המצע והתשתית במסגרת מכרז/חוזה זה תבוצענה ע"פ סעיפים 
הכללי, המצע יהיה מסוג א', אספקתו תהייה ממחצבה מאושרת ע"י מע"צ. על הקבלן לקבל  

 אישור המפקח למקור אספקת החומרים מראש. 
 

 עבודות אספלט  51.04
 מפרט טכני מיוחד לעבודות סלילה וריבוד בבטון אספלט

 מבוא   .1
מפרט זה כולל דרישות טכניות מיוחדות לביצוע עבודות בטון אספלט מסוגי תערובות שונים,  

לרבות עבודות נלוות כגון קרצוף ,ריסוס ,איטום סדקים ,הטלאות ותיקונים ועבודות  
)"סלילת   51)"פיתוח האתר"( ופרק   40נוספות. ה"מפרט הכללי לעבודות בניין" ובפרט פרק 

כבישים ורחובות"( שבהוצאות הוועדה הבין משרדית, בהשתתפות משרד הביטחון משרד  
מהדורת   –לביטומנים   161השיכון וצה"ל )במהדורתו העדכנית למועד המכרז(, וכן ת"י 

, הינם חלק בלתי נפרד ממפרט זה. המפרט המיוחד )מסמך זה( בא להשלים את האמור  1995
אינו מבטל אותם, אלא אם צוין הדבר במפורש   161בסעיפים המתאימים במפרט הכללי ות"י 

או נובע באופן חד משמעי מניסוח דרישות המפרט המיוחד. בכל מקרה של סתירה ו/או  
פירוש שונה בין המסמכים המתוארים לעיל על הקבלן להעיר לכך את תשומת ליבו של  

 המפקח. 
 עבודות אספלט . 2

סעיף זה מתייחס לכל עבודות בטון האספלט )הן מאבן דולומיטית והן מאבן בזלת(, ע"פ  
הסוגים המפורטים בהמשך. כל העבודות הקשורות לבטון אספלט יבוצעו בהתאם לדרישות  

 במפרט הכללי.  51.04מפרט זה ולפרק  
       דרישות ביצוע 2.1

 עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתוכניות, ולהוראות המפקח.  .1
 ס"מ.  4באם לא צוין אחרת בתכניות ובהוראות המפקח, עובי השכבה במדרכות יהיה  .2
ס"מ,    6העבודה במהלך פיזור אחד תעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק לא יעלה על  .3

 ובכל מקרה ע"פ רצונו של המפקח. 
ביום הסלילה, לפני ביצוע ריסוס המחאה, יטוטא השטח מכל חומר זר, מאבק או   .4

לכלוך, בעזרת מטאטא מכני שואב, לשביעות רצונו של המפקח. מודגש בזאת, שלא  
 ישולם בנפרד עבור הטאטוא. 

עבודות הריפוד יבוצעו רק לאחר השלמת עבודות ההכנה, עבודות התיקונים ופיזור   .5
 הריסוס המחאה לשביעות רצונו של המפקח. 

שעות מסיום עבודת   48-מודגש בזאת כי הריפוד על השטח המקורצף יבוצע לא יאוחר מ  .6
הקרצוף בקטע. בכל מקרה, אחראי הקבלן לאחזקת השטח המקורצף )קרי ניקוי,  

 תיקון בורות ועוד( והבטחת תנועה בטוחה עליו עד למועד הריבוד. 
רק במקומות בהם אין תכנית גבהים מפורטת ואשר יאושרו ע"י המפקח, תותר עבודת   .7

פיזור ללא כבלי פלדה במקרה זה, פיזור התערובת האספלטית תבוצע בעזרת מגמר  
מ'. עבודה ללא כבלים וללא   8.4אלקטרוני, המצויד במגלש פרקי, באורך מינימלי של  

 מגלש תבוצע רק במקומות אשר אושרו בכתב ע"י המפקח. 
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 לא תותר אספקת תערובת אספלטית משני מקורות שונים לאותו אתר סלילה.  .8
במקרה של תקלה ממושכת במפעל האספלט, רשאי הקבלן לספק חומר ממפעל אחר,   .9

 באם הנ"ל עומד בכל דרישות המפרט ואושר ע"י המפקח. 
מודגש בזאת, כי על הקבלן להשתמש במגמר ברוחב אשר עונה לדרישות הביצוע.   .10

 מ'.  1.50במקומות צרים ישתמש הקבלן במגמר ברוחב 
במקומות בהם משתמשים בלוחות או ביריעות יוטה ליצירת שפה אנכית בהתחברויות,   .11

 (.510445ניתן לוותר על חיתוך השפה לרוחב )סעיף 
הקבלן יחזיק באתר כח אדם מיוחד וציוד ידני לפיזור אספלט, לרבות מריצה, מכבש   .12

בומג' ידני וכד', לעבודה באזורים בהם אין גישה לציוד הממוכן. בכל מקרה, מותנית  
העבודה הידנית באישור של המפקח לא יורשה פיזור של אספלט, כאשר הטמפ' שלו  

 מעלות צלזיוס.  100-נמוכה מ
תערובת האספלט תסופק לאתר באופן רציף. מרווח הזמן בין הגעת שתי משאיות   .13

דקות. לא תותר תחילת העבודה לפני הימצאות שתי משאיות    15עוקבות לא יעלה על  
 לפחות, באתר. 

במידה ויידרש ע"י המפקח ביצוע שכבה "מיישרת" )שכבה אספלטית בעובי שיורה   .14
המפקח(, לפני ביצוע שכבת הציפוי, תבוצע שכבה זו בעזרת מגמר וציוד הסלילה רגיל.  

התשלום עבור שכבה זו יבוצע ע"פ מחיר היח' של שכבת ציפוי בטון אספלט, ללא כל  
 תוספת מחיר. 

 ק"מ.  100מרחק ההובלה ממפעל הייצור לאתר לא יעלה על   .15
לא יותר ביצוע ריסוס יסוד לפני סלילת שכבת בטון אספלט  חדשה מעל שכבה   .16

גרנולרית, לפני טאטוא פני השכבה הגרנולרית במטאטא מכני, תיקון אזורי "סגרגציה"  
)לא ע"י פיזור חומר דק מעל האזור(, ואישור הגבהים בהתאם לתכנון לדרישות המפרט.  

 מודגש בזאת, שלא ישולם בנפרד עבור פעולות מכינות אלו. 
 ציוד  2.2

  PSI 110טון ובעל לחץ חישוק של  16המכבש הפניאומטי יהיה במשקל מינמלי של  .1
 לפחות. שימוש במכבש שונה מדרישה זו, דורש אישור בכתב של המפקח.

טון לפחות.    10גלגלים, יהיה המכבש במשקל  3במקרה של שימוש במכבש סטטי בעל   .2
 שימוש במכבש שונה מדרישה זו, דורש אישור בכתב של המפקח. 

הקבלן ימציא לידי המפקח תעודות שקילה עדכניות, שיעדו על משקל המכבשים לפני   .3
 תחילת העבודה. 

הקבלן רשאי להשתמש במכבש דו גלגלי ויבראציוני )"טנדם"(, במקום מכבש סטטי   .4
 גלגלים.  3בעל 

 בקרת איכות  2.3
כמות הבדיקות למנת יצור תהיה בהתאם לנאמר במפרט הכללי ובמפרט המיוחד. כל   .1

בדיקה מייצגת את מנת היצור או חלקה, בהתאם לכמות הבדיקות שבוצעה לאותה  
 מנת יצור. 

הקבלן אחראי לכך, שבמפעל בטון האספלט ישנה מעבדה ומעבדן במשך כל זמן ייעור   .2
האספלט. המעבדה תהיה מצוידת בכל הציוד הדרוש לביצוע הבדיקות הנדרשות,  

ולמפרט הטכני    161במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחובות, לת"י   51בהתאם לפרק  
המיוחד. המעבדן יהיה טכנאי מעבדה או הנדסאי בעל ניסיון בעבודה זו ובעל הסמכה  

 לביצוע הבדיקות, אשר יאושר ע"י המפקח. ללא הנ"ל, לא יורשה הקבלן לייצר אספלט. 
כל בדיקות המעבדה במסגרת החוזה, יבוצעו ע"י מעבדה ועובדים אשר הוסמכו לכך   .3

 ע"י משרק המסחר והתעשייה. 
-לא יותר פיזור תערובת אספלטית, שהטמפ' שלה בזמן הגעתה לאתר תהיה גבוהה מ .4

 מעלות צלזיוס.  130-מעלות ונמוכה מ 165
בכל מקרה שלדעת המפקח נתגלו הבדלים מהותיים בממצאי הבדיקות במנת יצור,   .5

רשאי המפקח לקבוע, כי כל בדיקה משקפת חלק ממנת יצור/עיבוד והניכוי יקבע  
 בהתאם. 

במידה ובדיקות הבקרה של תערובת האספלט במהלך אספקתה יחרגו מממצאי בדיקת   .6
חריגה זו מהותית, או בכל מקרה של שינוי מקור   –התערובת שאושרה ודעת המפקח  

האגרגטים או טיבם, תופסק אספקת תערובת האספלט והקבלן יחויב לבצע ע"ח תכנית  
 הרכב וקביעת מרשם התערובת מחדש, כמפורט בסעיף חומרים ותערובות. 

בכל מקרה שבמהלך הכבישה יתגלו אגרגטים אשר נשברו תוך כדי הידוק השכבה,   .7
 רשאי המפקח להפסיק את העבודה ולתבוע בדיקת הנסיבות הנ"ל, על חשבון הקבלן. 
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בסוף כל יום עבודה, יציג הקבלן למפקח תרשים וחישוב שטחים של השכבה   .8
האספלטית שבוצעה באותו יום )בציון מידות, כמויות ומיקום(. בנוסף, ינהל רישום  

שוטף של ממצאי בדיקות התערובת האספלטית, בציון תאריך אספקתן ומיקום  
הליבות שהוצאו לאחר גמר הידוק שכבת אספלט. הקבלן יצרף מדי חודש לחשבונותיו,  

 את הריכוז הנ"ל )תרשימי שטח, חישוביהם, כמויות וממצאי הבדיקה(.
 בדיקות הגלעינים בשכבה הסלולה יבוצעו לא יאוחר משבוע לאחר סיום הסלילה.  .9

במקרה של בדיקות גלעינים חוזרות, יש לבצען לא יאוחר משבועיים לאחר ביצוע   .10
 הבדיקות המקוריות. 

 מדי חום לבדיקת טמפ' האספלט.  2הקבלן יחזיק באתר, במהלך העבודה,   .11
  50במפרט הכללי, מדגמי ה"מרשל" יהודקו ברמת אנרגיה של  5104בניגוד לכתוב בפרק  .12

הקשות, מכל צד של הגליל, ע"פ החלטתו והנחייתו הכתובה של המתכנן    75הקשות או  
 ו/או המפקח. 

לבדיקת מישורות שכבות האספלט, מחויב הקבלן להחזיק באתר סרגל סטנדרטי   .13
מ', כך ששקיעתו   3.6ס"מ לפחות ואורך של  5מפרופיל אלומיניום ,בעל רוחב של 

 מ"מ.  1המקס' עקב משקלו העצמי בהישענו על קצותיו, לא תעלה על 
ניכויים בגין עבודה לקויה יוטלו על הקבלן, בהתאם לסעיפים המתאימים במפרט   .14

המיוחד ובמפרט הכללי הניכוי אינו משחרר את הקבלן ממבדק ותיקונים לאחר  
השלמת העבודה. המפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות מדרישות  

 המפרט, אשר לגביהן לא צוינו ניכויים במסמכי החוזה. 
בכל מקרה שע"פ דרישות המפרט יש לפרק קטע עבודה מסוים, יבוצעו כל הפעולות   .15

 הכרוכות בכך ע"י הקבלן וע"ח. 
כל חומר שיסופק לאתר, ילווה בתעודת משלוח המפרטת את מקור החומר, סוג החומר   .16

 ומשקלו. 
(, רשאי המפקח להוריד  12הקשות )סעיף   75-במקרה שמערכת "המרשל" מהודקת ב .17

 (. 51045ע"פ סעיף   97%)בניגוד ל 96%-את דרגת ההידוק המינימלית ל
(, רשאי המפקח לדרוש כמות כפולה של  10במקרה של בדיקות גלעינים חוזרות )סעיף   .18

 . 510425בדיקות המוגדרות במפרט הכללי בסעיף 
 דרישות מוקדמות   –חומרים ותערובת   2.4

של המפרט    51041כל האגרגטים ליצור התערובת האספלטית יעמדו בדרישות סעיף  .1
 הכללי. 

במפרט הכללי, הביטומן ליצור התערובות האספלטיות   510416בניגוד לרשום בסעיף  .2
 . 1995מהדורות   1, חלק  161העונה לדרישות התקן הישראלי  AC-20יהיו מסוג 

, רשאי המפקח  510411באם יחרגו תכונות האגרגטים בתערובות מהדרישות שבסעיף   .3
 להפסיק את אספקת האספלט עד לתיקון הניכויים שנתגלו. 

, אחוז ספיגות של האבן למים באגרגטים המשתיירים על  510411בנוסף לאמור בסעיף  .4
 . 2.5%מ"מ, יהיה  4.75נפה  

תכולת ביטומן לעבודה )תכלות הביטומן במרשם התערובות( תהא התכולה שתקבע ע"י   .5
 המתכנן ותאושר ע"י המפקח, בהסתמך על בדיקות המעבדה. 

תערובת אספלטית, אשר עמדה בדרישות הנ"ל וביתר דרישות המפרט ואושרה ע"י   .6
 המפקח, הינה "התערובת שאושרה" )קו הדירוג של תערובת זו הינו קו הדירוג שאושר(.

באם לא נכתב אחרת בתוכניות או נקבע אחרת ע"פ הנחיות המפקח תתאים התערובת   .7
 )סעיף במפרט הכללי(.  4/3לדרישות שכבה נושאת סוג א' בעלת גרגיר מקס' של "

צפיפות המעבדה של תערובת האספלט מכל סוג שאושרה במערכת "המרשל", להוציא:   .8
  340ק"ג/   2תשתיות אספלט, אספלט מדרכות ואספלט בזלתי קטוע דירוג, לא תפתח מ

 מ"ק. 
-בכל מקרה של צפיפות המעבדה של תערובת האספלט במהלך אספקתה תפתח מעבר ל .9

ק"ג /מ"ק מהצפיפות המעבדתית של התערובת שאושרה, רשאי המפקח להפסיק   50
 את אספקת תערובת האספלט. 

תכונות המעבדה של כל סוגי התערובות האספלטיות, להוציא: תשתית אספלט,   .10
במפרט   510423אספלט מדרכות ואספלט בזלתי קטוע דירוג, יעמדו בדרישות סעיף  
במפרט    51045הכללי. צפיפות השדה של התערובות הנ"ל תתאים לדרישות סעיף  

 הכללי. 
בשכבות נושאות עליונות קו הדירוג המוצע ע"י הקבלן יהיה בקרבת הקו התחתון של   .11

 . 510421תחום הדירוג בסעיף 
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במפרט הכללי הניכויים בגין חריגות מקו הדירוג שאושר יהיו   510463בניגוד לסעיף  .12

 בהתאם לטבלה הבאה: 
 ניכויים בגין חריגה בדירוג 

 
 אחוז ניכוי בהתאם לשיעור הסטייה   נפה מס' סוג התערובת      

 פירוק 10% 6% 3%
  >9 9-7 7-5 ויותר   #4 שכבות נושאות 

 >10 10-8 8-6 6-4 20,#10# מקשרות  

 >7 7-6 6-5 5-3 80,#40# קטועות 

 דירוג ותשתית  
 אספלט 

#200  2.5-1.5 3.5-2.5 4.5-3.4 4.5< 

 
 . 1.25לבין תכולת הביטומן לא יעלה על   #200היחס בין עובי נפה   .13

 AC  – 20ביטומן מסוג  2.4.1
 AC- 20א. דרישות פיסיקליות וכימיות ושיטות בדיקה לביטומן  

 ASTMשיטת הבדיקה לפי   דרישה  התכונה הנבדקת   מס'
 c 60 400   =2000 -צמיגות דינמית בטמפ' נמוכה מ 1

 
92-2171 D 

 300מינימום  c135צמיגות קינמית בטמפ'   2
 

92-2171 D 

 שניות  5ג', בזמן של   100חדירות בעומס  3
 )עשיריות מ"מ(  c25בטמפ' של 

 D 86-5 55מינימום 

 נקודות הבזקה בכלי קליבלנד פתוח   4
 )מעלות צלזיוס( 

 D 90-92 230מינימום 

 כלואורתילן   –מסיסות בתלת   5
 )אחוזים למאה במסה( 

 81-2042 D( 85R) 99מינימום 

 לאחר בדיקת קרום    c60צמיגות דינמית ב 6
 דק בתנור 

 D 92-2171 10000מקסימום 

 רקיעות לאחר בדיקת קרום דק בתנור   7
 ס"מ לדקה   c25  5ב

  

 צמיגות דינמית של ביטמון משוחזר   8
 מתערובת אספלט 

 * ABSONשיחזור בשיטת   6000מקסימום 
 D 79-1856(  84לפי תקן ) 

 D 92-2171צמיגות לפי 

בדיקה זו בלבד אינה מתייחסת לביטמון טרי, אלא ביטמון משוחזר מהתערובת האספלטית   •
 שיוצרה במפעל. 

 ניכוי ממחירי החוזה בגין ליקויים בטיב הביטמון  ב. 
אם הצמיגות הדינמית של הביטמון שסופק לתערובת האספלט תסטה מהדרישות,   .1

 ינוכה ממחיר החוזה     
 למנת עיבוד כדלקמן:          

 
בכל מקרה של אי עמידת הביטמון בדרישות הנוספות שצויינו במפרט, ינוכו על כל   .2

מעל או מתחת   15%ממחיר החוזה למנת העיבוד, עד לסטייה של   6%בדיקה לקוייה  
או יותר,   15%לערכים הקיצוניים המותרים במפרט. במקרה של סטייה כנ"ל, ששיעורה 

 תפורק השכבה ותיסלל מחדש. 

 C60תחום צמיגות דינמית  שיעור הניכוי במחיר החוזה למנת עיבוד לקוייה 
5% 2,500÷2,451  ,1,550 ÷ 1,500 

10% 2,600÷2,501  ,1,499 ÷ 1,400 
15% 2,700÷2,601  ,1,399 ÷ 1,300 

 1,300 –, נמוך מ  2,700 –יותר מ   תפורק שכבת האספלט ותסולל שכבה חדשה  
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של הביטמון המשוחזר מתערובת האספלט שסופקה   C 60-אם הצמיגות הדינמית ב  .3
פואז תפורק שכבת האספלט ותסולל שכבה חדשה.   6000למנת העיבוד תהיה מעל 

המדגמים לבדיקת טיב הביטומן ינתנו מאחד המקומות הנזכרים וע"פ הנוהלים  
. על הקבלן להבטיח, שכל  1995, חלק ראשון מהדורת 161המפורטים בנספח א' לת"י 

מכלית המספקת ביטמון וכן המכל היחודי יצוידו בברזים שיאפשרו נטילת מדגם  
 בהתאם להנ"ל. 

 תדירות ביצוע הבדיקות  .ג
 בדיקות הביטמון הטרי יבוצעו אחת ליום יצור.  .1
בדיקות הביטמון המשוחזר יבוצעו אחת לשבוע, אולם לא פחות מבדיקה אחת לכל   .2

 אתר עבודה. 
 

 ( מאבן דולומיט. 1ציפוי בטון אספלט סוג א' שכבה מקשרת )" 2.5
                                                                                                                          כללי .1

סעיף זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סוג א' מאבן דולומיטית, לשכבה מקשרת           
 בעלת גרגיר מקסימלי    

 . 1של   "          
 דירוג התערבות  .2

 של המפרט הכללי.   510421קו הדירוג של התערובת יתאים לתחום המוגדר בסעיף          
 מרשם התערבות לעבודה .3

הקבלן יגיש לפיקוח מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי           
 המפרט המיוחד והמפרט  

הכללי. מרשם התערובת לעבודה, קוי דירוג ותכולת ביטמון, יקבעו ויאושרו סופית ע"י           
 המפקח, ע"פ   

 תוצאות מערכת הבדיקות הנ"ל.         
 

 המדידה: תעשה לפי טונות או לפי מ"ר. 
התשלום: יכלול את כל המחירים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיוחד והמפרט  

הכללי, לצורך יצור, אספקה, פיזור והידוק השכבה האספלטית. התשלום יכלול את מערכת  
הבדיקות המוקדמות לקביעת מרשם התערבות ואת מערכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן  

הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי. מודגש בזאת, כי  
כאשר המדידה נעשית ביח' של מ"ר רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון כי פני השטח  
יכולים להיות עם בורות, לא אחידים ולא מישוריים וכי עליו ליישם שכבה אשר עובייה  

 לאחר ההידוק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב הכמויות. 
 

 ( מאבן דולומיט. 3/4ציפוי בטון אספלט סוג א' שכבה מקשרת )" 2.6
   כללי.       1

סעיף זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סוג א' מאבן דולומיטית, לשכבה מקשרת           
 . 3/4בעלת גרגיר מקסימלי של   " 

 דירוג התערבות     .2
 של המפרט הכללי.   510421קו הדירוג של התערובת יתאים לתחום המוגדר בסעיף          

 מרשם התערבות לעבודה     .3
הקבלן יגיש לפיקוח מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי           

המפרט המיוחד והמפרט הכללי. מרשם התערובת לעבודה, קווי דירוג ותכולת ביטמון,  
 יקבעו ויאושרו סופית ע"י המפקח, ע"פ תוצאות מערכת הבדיקות הנ"ל. 

 
 המדידה: תעשה לפי טונות או לפי מ"ר. 

התשלום: יכלול את כל המחירים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיוחד והמפרט  
הכללי, לצורך יצור, אספקה, פיזור והידוק השכבה האספלטית. התשלום יכלול את מערכת  

הבדיקות המוקדמות לקביעת מרשם התערבות ואת מערכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן  
הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי. מודגש בזאת, כי  
כאשר המדידה נעשית ביח' של מ"ר רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון כי פני השטח  
יכולים להיות עם בורות, לא אחידים ולא מישוריים וכי עליו ליישם שכבה אשר עובייה  

לאחר ההידוק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב הכמויות.לא תשולם כל תוספת  
 מחיר עבור שכבה אספלטית גדולה יותר מעבר למחיר שבסעיף שבכתב הכמויות. 
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 ( מאבן דולומיט. 1/2ציפוי בטון אספלט סוג א' שכבה מקשרת )" 2.7
 כללי .       1

סעיף זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סוג א' מאבן דולומיטית, לשכבה מקשרת  
 . 1/2בעלת גרגיר מקסימלי של   " 

 דירוג התערבות     .2
 של המפרט הכללי.   510421קו הדירוג של התערובת יתאים לתחום המוגדר בסעיף    
 
 

 מרשם התערבות לעבודה     .3
הקבלן יגיש לפיקוח מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי  

המפרט המיוחד והמפרט הכללי. מרשם התערובת לעבודה, קוי דירוג ותכולת ביטמון,  
 יקבעו ויאושרו סופית ע"י המפקח, ע"פ תוצאות מערכת הבדיקות הנ"ל. 

 
 המדידה: תעשה לפי טונות או לפי מ"ר. 

התשלום: יכלול את כל המחירים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיוחד והמפרט  
הכללי, לצורך יצור, אספקה, פיזור והידוק השכבה האספלטית. התשלום יכלול את מערכת  

הבדיקות המוקדמות לקביעת מרשם התערבות ואת מערכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן  
הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי. מודגש בזאת, כי  
כאשר המדידה נעשית ביח' של מ"ר רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון כי פני השטח  
יכולים להיות עם בורות, לא אחידים ולא מישוריים וכי עליו ליישם שכבה אשר עובייה  

 לאחר ההידוק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב הכמויות. 
 

 ( מאבן בזלת 1/2שכבה מקשרת )" –ציפוי בטון אספלט סוג א'  2.8
 כללי     .1

סעיף זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סוג א' מאבן בזלתית, לשכבה מקשרת בעלת  
, תהיה  #4. מודגש בזאת כי כל האבן המשתיירת על נפה 1/2גרגיר מקסימלי של      " 

 יהיה מאבן דולומיט.   #4מאבן בזלתית וכל החומר העובר את נפה   
 דירוג התערבות  .2

 של המפרט הכללי.   510421קו הדירוג של התערובת יתאים לתחום המוגדר בסעיף    
 מרשם התערבות לעבודה .3

הקבלן יגיש לפיקוח מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי המפרט  
המיוחד והמפרט הכללי. מרשם התערובת לעבודה, קווי דירוג ותכולת ביטמון, יקבעו  

 ויאושרו סופית ע"י המפקח, ע"פ תוצאות מערכת הבדיקות הנ"ל. 
 המדידה: תעשה לפי טונות או לפי מ"ר. 

התשלום: יכלול את כל המחירים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיוחד והמפרט  
הכללי, לצורך יצור, אספקה, פיזור והידוק השכבה האספלטית. התשלום יכלול את מערכת  

הבדיקות המוקדמות לקביעת מרשם התערבות ואת מערכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן  
הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי. מודגש בזאת, כי  
כאשר המדידה נעשית ביח' של מ"ר רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון כי פני השטח  
יכולים להיות עם בורות, לא אחידים ולא מישוריים וכי עליו ליישם שכבה אשר עובייה  

 לאחר ההידוק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב הכמויות. 
 תערובת בזלתית קטועת דירוג  –ציפוי בטון אספלט סוג א'  2.9 

 כללי .       1
סעיף זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סוג א' מאבן בזלתית, לשכבה עליונה קטועת  

. גודל הגרגיר המקס' לעבודה יקבע ע"י  1/2או "  3/8דירוג, בעלת גרגיר מקסימלי של "
המתכנן ו/או המפקח. תערובת זו תונח מעל שכבת אספלט קיימת לצורך הגדלת  

 ההתנגדות של פני המסיעה חלקת כלי רכב על כביש רטוב.  
 דירוג התערובת .       2

  2.9.2או בטבלה   2.9.1קו הדירוג של התערבות יתאים לתחום המוגדר בטבלה  
 בהמשך,ע"פ גודל הגרגיר המקס' שנקבע.  
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 3/8תחום דירוג לתערובת בזלתית קטועת דירוג בעלת גרגיר מקס' של " –  2.9.1טבלה 

 
 #200 #80 #40 #20 #10  #4 3/8" 1/2" נפה 

 11-7 15-9 20-12 25-16 32-22 38-28 100-95 100 אחוז עובר במשקל 
 
 

 1/2תחום דירוג לתערובת בזלתית קטועת דירוג בעלת גרגיר מקס' של " –  2.9.2טבלה 
 

 #200 #80 #40 #20 #10  #4 3/8" 1/2" 3/4" נפה 
 11-7 15-9 20-12 25-16 32-22 38-28 100-95 100-95 100 אחוז עובר במשקל 

 מרשם התערובת לעבודה .       3
הקבלן יגיש לפיקוח מערכת בדיקות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי המפרט המיוחד  

והמפרט הכללי. מרשם התערובת לעבודה קווי דירוג ותכולת ביטמון יקבעו ויאושרו  
 סופית ע"י הפיקוח, ע"פ תוצאות מערכת הבדיקות הנ"ל.  

האגרגט  הגס יהיה גרוס מלקט בזלת או סלע בזלתי בעל וזיקולאריות נמוכה ויעמוד      .4
 בדרישות לאגרגט   

 סוג' א'.          
גרגרים   25%-האגרגט הדק )חול( יהיה גרוס מסלע דולומיט עד גיר, ולא יכיל יותר מ .5

 מ"מ     2.0-גדולים מ
 (. #10)נפה           

 ( ומחול.  #4  -8/ 3תורכב מאגרגט חד גרגירי )" 3/8תערובת בעלת גרגיר מקס' של "  .6
  –  2/ 1תורכב משני מקטעי אגרגטים חד גרגרים: )" 1/2תערובת בעלת גרגיר מקס' של "  .7

    - 8/ 3)" -( ו3/8"
 ( ומחול. #4          

יהיה מוצר טחינה של סלע גירי או דולומנטי. יתר המלאן יהיה   2/3במלאן, לפחות  .8
 תוצר טחינה של בזלת.   

 . #200ממשקלו יעבור דרך נפה  75%ולפחות   #4המלאן יעבור כולו דרך נפה           
ליבראות(. היציבות    1000ק"ג )  450-יציבות התערובת המוגמרת לא תפחת מ    .9

 המשתיירת לאחר השרייה    
 . #200ממשקלו יעבור דרך נפה   75% -שעות, לא תפחת מ 24במשך   c60במים בטמפ' של           

 מאיות אינץ'(.  8 ÷  16מ"מ ) 2  ÷  4נזילות התערובת המוגמרת תהיה בתחום של   .10
 . 96%-שיעור ההידוק של השכבה המוגמרת לא יפחת מ  .11
כל הדרישות לגבי התערובת קטועת הדירוג, אשר לגביהן התייחסות מיוחדת בסעיף זה.   .12

 תואמות את כל   
 הדרישות של המפרט המיוחד והמפרט הכללי לתערובות אספלטיות.        

 המדידה: תעשה לפי טונות או לפי מ"ר. 
התשלום: יכלול את כל המחירים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיוחד והמפרט  

הכללי, לצורך יצור, אספקה, פיזור והידוק השכבה האספלטית. התשלום יכלול את  
מערכת הבדיקות המוקדמות לקביעת מרשם התערבות ואת מערכת בדיקות הבקרה  

השוטפות בזמן הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי.  
מודגש בזאת, כי כאשר המדידה נעשית ביח' של מ"ר רואים את הקבלן כאילו לקח  

בחשבון כי פני השטח יכולים להיות עם בורות, לא אחידים ולא מישוריים וכי עליו ליישם  
 שכבה אשר עובייה לאחר ההידוק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב הכמויות.

 
 ( מאבן בזלת. 3/4ציפוי בטון אספלט סוג א' שכבה נושאת )"  2.10

 כללי .       1
סעיף זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סוג א' מאבן בזלת, לשכבה נושאת בעלת גרגיר     

 מקסימלי של       
   "3/4. 

 דירוג התערבות     .2
 .  2.10.1קו הדירוג של התערובת יתאים לתחום המוגדר בטבלה מס' 

 מרשם התערבות לעבודה     .3
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הקבלן יגיש לפיקוח מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי  
המפרט המיוחד והמפרט הכללי. מרשם התערובת לעבודה, קוי דירוג ותכולת ביטמון,  

 יקבעו ויאושרו סופית ע"י המפקח, ע"פ תוצאות מערכת הבדיקות הנ"ל. 
 
 

 מאבן בזלת  3/4תחום דירוג לתערובת בעלת גרגיר מקס' של "  – 2.10.1טבלה 
 #200 #80 #40 #20 #4  #10  #4 3/8" 1/2" 3/4" נפה 

 אחוז עובר 
 במשקל  

100 93-73 84-68 66-50 46-32  48 -29  30-20 24-14 15-8 9-5 

האגרגט הגס יהיה גרוס מלקט בזלת או סלע בזלתי בעל ויזיקולאריות נמוכה ויעמוד      .4
 בדרישות לאגרגט    

 סוג א'.          
 האגרגט הדק )חול( יהיה גרוס מסלע דולומיט עד גיר.        .5

 המדידה: תעשה לפי טונות או לפי מ"ר. 
התשלום: יכלול את כל המחירים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיוחד והמפרט  

הכללי, לצורך יצור, אספקה, פיזור והידוק השכבה האספלטית. התשלום יכלול את מערכת  
הבדיקות המוקדמות לקביעת מרשם התערבות ואת מערכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן  

הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי. מודגש בזאת, כי  
כאשר המדידה נעשית ביח' של מ"ר רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון כי פני השטח  
יכולים להיות עם בורות, לא אחידים ולא מישוריים וכי עליו ליישם שכבה אשר עובייה  

 לאחר ההידוק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב הכמויות. 
 

 תשתית אספלט  2.11
 כללי  .1

 סעיף זה מתייחס לעבודות תשתית אספלט )תערובת אגו"ם מיוצב בביטמון(. 
 דירוג התערובת  .2

 להלן.  2.11.1קו הדירוג של התערובת יתאים לתחום המוגדר בטבלה  
 
 

 תחום דירוג לתערובת תשתית אספלט – 2.11.1טבלה 
 

 #200 #80 #40 #10 #4  #3/8  #1/2 3/4" 1" 1.5" נפה 
 אחוז עובר 

 במשקל  
100 100-75 85-60 73-47 65-40 48-29 32-18 17-6 11-3  

 מרשם התערבות לעבודה .3
הקבלן יגיש לפיקוח מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי המפרט  

המיוחד והמפרט הכללי. מרשם התערובת לעבודה, קווי דירוג ותכולת ביטמון, יקבעו  
 ויאושרו סופית ע"י המפקח, ע"פ תוצאות מערכת הבדיקות הנ"ל. 

 ליבראות(.  1000ק"ג ) 450-יציבות התערובת המוגמרת לא תפחת מ .4
 מאיות אינץ'(.  6 ÷  16מ"מ ) 1.5 ÷  4.0נזילות התערובת המוגמרת תהיה בתחום של   .5
 .  6% ÷  12%אחוז החללים בתערובת המוגמרת יהיה בתחום  .6
מ"מ לרוחב   9-מ"מ לאורך הכביש ו 7הסטיות המותרות במישוריות השכבה יהיו:   .7

 הכביש. 
 .  96%-שיעור ההידוק בשכבת תשתית אספלט לא יפחת מ .8
כל הדרישות לגבי תערובת תשתית אספלט אשר אין לגביהן התייחסות מיוחדת בסעיף   .9

 זה, תואמות את הדרישות של המפרט המיוחד והמפרט הכללי לתערובות אספלטיות.  
  

 המדידה: תעשה לפי טונות או לפי מ"ר. 
התשלום: יכלול את כל המחירים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיוחד והמפרט  

הכללי, לצורך יצור, אספקה, פיזור והידוק השכבה האספלטית. התשלום יכלול את מערכת  
הבדיקות המוקדמות לקביעת מרשם התערבות ואת מערכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן  

 הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי.  
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 לשלבים, מדרכות ומגרשי ספורט  –ציפוי בטון אספלט סוג א'  22.1
                                                                                                                          כללי.   1

 סעיף זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סוג א' לשלבים, מדרכות ומגרשי ספורט.  
 דירוג התערבות .    2

 של המפרט הכללי.   510422קו הדירוג של התערובת יתאים לתחום המוגדר בסעיף  
 מרשם התערבות לעבודה .    3

הקבלן יגיש לפיקוח מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי המפרט  
המיוחד והמפרט הכללי. מרשם התערובת לעבודה, קווי דירוג ותכולת ביטמון, יקבעו  

 ויאושרו סופית ע"י המפקח, ע"פ תוצאות מערכת הבדיקות הנ"ל. 
 תכונות התערובת .   4

 במפרט הכללי.   510423תכונות התערובת יתאימו לדרישות המפורטות בסעיף  
 . 2.4.   הסטיות המותרות בדירוג האגרגטים יהיו זהות למפורט בסעיף  5
 . 96%-.   שיעור ההידוק לא יפחת מ6

 אספקה, פיזור בעבודה ידנית והידוק בטון אספלט סוג א'. 2.13
עבודה זו מתייחסת ליצור ואספקה של תערובת בטון סוג א', לפיזור בעבודה ידנית  

  5104לעיל ובפרק    2ולהידוקה. סוג החומר, איכותו, ודרישות הייצור, אינם כמפורט בסעיף 
במפרט הכללי. העבודה מתייחסת לפיזור והידוק התערובת האספלטית באזורים בעלי היקף  

 מקומי ומוגבל לטיפולים כגון סתימת בורות, ציפויים מקומיים וכד'. 
 עבודות התיקון כוללות:

 ניקוי הבור/שטח המיועד לציפוי, מלכלוך וחלקיקים רפויים.  .א
 ריסוס השטח )בריסוס המחאה או ריסוס יסוד, ע"פ הנחיות המפקח(.  .ב
פיזור התערובת האספלטית והידוקה בשכבות, שעוביין לאחר ההידוק אינו עולה   .ג

 ס"מ.   5על 
 המדידה: תעשה לפי טונות או לפי מ"ר. 

התשלום: יכלול את כל המחירים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיוחד והמפרט  
 הכללי, לצורך יצור, אספקה, פיזור והידוק השכבה האספלטית. 

 
 קרצוף פני אספלט קיים. 3

עבודה זו מתייחסת לקרצוף מיסעת בטון אספלט קיימת, באתרים בהם מבוצעות אחזקה  
יסודית או שיקום, ואינה מתייחסת לעבודות תיקונים )הטלאות(. ליתר הבהרה מודגש  

 מ'. 20.0-שהשטח המקורצף המינמלי הינו ברחוב נתיב לו ובאורך הגדול מ
 כללי  3.1

הקצוף יבוצע בהתאם לתוכניות והנחיות המפקח, לעומק הנדרש, בשטחים רציפים ו/או   .1
 בלתי רציפים לאורך הרחובות, כך שיאפשר התקנת שכבה אספלטית חדשה.

באם יידרש ע"י המפקח, על הקבלן לסמן את תחום שטחי הקרצוף בקו בצבע צהוב ואת   .2
עומק הקרצוף בנקודות הרשת בתחום השטח המקורצף בהתאם למקובל, עבור עבודתה  

 התקינה של המקרצפת, ובהתאם לגבהים שבתוכניות ובהנחיות המפקח. 
מהירות פעולת המקרצפת תבטיח קבלת חומר מקורצף ללא גושי אספלט )"פלטות"(   .3

 . 2בגודל העולה על "
 פינוי החומר המקורצף יתבצע לאתר אשר יוקצה לכך ע"י המזמין.  .4
חומר המקורצף ישאר בבעלות המזמין, אלא באם יידרש הקבלן לסלקו מהאתר. במקרה   .5

 של סילוק החומר המקורצף, תבוצע העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 ציוד ושיטת הקרצוף  3.2

במפרט הכללי לגבי ציוד ושיטת הקרצוף,תשומת לב הקבלן   51047בנוסף לנאמר בסעיף 
 מופנית לדרישות הבאות:

הקרצוף יעשה בבקרה אלקטרונית, בעובייה לפי מסמכי החוזה והנחיות המפקח. דיוק   .1
ס"מ )נמוך בחצי ס"מ(, ובכל מקרה לא יהיו פני הקרצוף גבוהים   –  0.5הקרצוף יהיה 

 מהמתוכנן. 
 מיד עם גמר הקרצוף ינוקה השטח במטאטא מכני.  .2
במידה ולאחר סיום הפעולות המתוארות להלן ישארו עדיין דיסקים, אזורים מעוררים   .3

או בורות בשטח המקורצף, שע"פ שיקול דעת המפקח אינם מאפשרים ביצוע שכבת  
ריבוד ו/או אינם מאפשרים תנועה נוחה ובטוחה של כלי רכב ומצבם אף עלול להחמיר  
עקב תנועה זו, רשאי המפקח להורות על ביצועה הטלאות ו/או איטום סדקים בהתאם  
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לנוהלים המפורטים במפרט. פעולות אלה יבוצעו מיידית, עם גמר הקרצוף ולפני פתיחת  
 השטח לתנועה. 

, או שפני השכבה  20%( יעלה על 2.3באם שטח התיקונים באזור המקורצף )סעיף  .4
המקורצפת יהיו בלתי אחידים, רשאי המפקח להורות על ביצוע שכבה "מיישרת" מבטון  

 ס"מ. לפני סלילת שכבת הריבוד.   3אספלט חם בעובי עד 
מודגש בזה, כי במקומות צרים, ליד אבני שפה בשוחות במידה וידרש, יבצע הקבלן את   .5

                              עבודתו בעבודת ידיים.                                                                                                         
            המדידה: לפי מ"ר.                                                                                                             

התשלום: כולל את כל המחירים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל. התשלום אינו כולל  
 ביצוע הטלאות מקומיות, איטום סדקים ושכבה מיישרת באם תדרשנה. 

 ריסוס יסוד    4
עבודה זו מתייחסת לריסוס פני שכבה גרנולרית )תשתית או מצע( לפי ריבודה בשכבה  

אספלטית חדשה. כל שלבי העבודה והחומרים, בהתאם לאמור לגבי הריסוס יסוד בסעיף  
 במפרט הכללי.   510442

 המדידה: לפי מ"ר. 
התשלום: כולל את כל המחירים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל. לרבות טאטוא פני השטח  

 לפני הריסוס. 
 ריסוס מחאה     5

עבודה זו מתייחסת לריסוס פני שכבה אספלטית בציפוי מחאה, לפני ריבודה בשכבה  
במפרט הכללי, תשומת לב   510442אספלטית חדשה. בנוסף לאמור לגבי הציפוי בסעיף 

 הקבלן מופנית לדרישות הבאות:
השטח לפני תחילת הריסוס, חייב להיות נקי מאבק, גרגירים וחלקיקים רפויים,   .1

לשביעות רצון המפקח באם יידרש ע"י הפיקוח, יבצע הקבלן גם טאטוא להגשת הניקיון  
 הנדרש. 

 או ש"ע.  STEסוג הריסוס יהיה   .2
 ק"ג / מ"ר.  0.3כמות הריסוס היא  .3
זמן ההשפעה יהיה בהתאם להנחיות יצרן החומר, אולם בשום מקרה לא פחות משעה או   .4

 לחילופין עד לקבלת פני שטח שחורים וחופשיים ממים. 
עודפי אמולסיה יכוסו בחול דק לצורך ספיגתה. חול זה יסולק בגמר תהליכי הספיגה   .5

 ולפני הנחת שכבת הריבוד.
באחריות הקבלן למנוע כל תנועת ציוד מכני או הולכי רגל בשטח לאחר ריסוסו ועד   .6

 לריבודו.   
 המדידה: לפי מ"ר. 

 התשלום: כולל את כל המחירים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל. לרבות טאטוא.  
 

 עבודות אחזקה ותיקונים.   6
 איטום סדקים  6.1

עבודה זו מתייחסת לאיטום סדקים בודדים ומקומיים במיסעות אספלט, לצורך מניעת  
חדירת מים למבנה דרך הסדקים ע"י סתימת הסדקים ואיטומם בחומר גמיש. העבודה  

 תבוצע במקומות שיוגדרו בתוכניות ו/או ע"י המפקח. 
  סוג הסדקים המטופלים  .1

 תעשה הבחנה בין:  
 מ"מ.  20שרוחבם אינו עולה על  –סדקים צרים  

 מ"מ.  20-שרוחבם גדול מ –סדקים רחבים 
 החומרים למילוי הסדקים .   2

או חומר איטום    c180בטמפ' של  80-100או   60-70ימולאו בביטומן מסוג  –סדקים צרים  
 . אחר אשר יאושר ע"י המפקח

תערובת של חול מחצבה   –  REAL SLURRYימולאו בדייס ביטמוני )  –סדקים רחבים 
 . #4עובר נפה    100%ביטמוני( בעל דרוג קל, 

 הכנת השטח לטיפול .   3
לפני פעולות האיטום יש לנסר ולנקות את הסדקים מאבק, לכלוך חלקיקים רפויים וגופים  

זרים. במקומות ששפת הדק מתפוררת יהיה צורך לבצע "הרחבה" של שפת הסדק לעומק של  
 ס"מ על מנת לסלק את האזור המוחלש של שפת הסדק ולהקל על האיטום.  2ס"מ ולרוחב  2
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מ"מ. החומר המפורר ישאב או ידחק   20מ"מ לעומק  5יבוצע ניסור ברוחב  –סדקים צרים  
 החוצה מהסדק ע"י אויר דחוס. 

מ"מ   20מ"מ ולעומק  5הניסור יעשה לאורך דפנות הסדק במסור ברוחב    –סדקים רחבים 
 לקבלת אחידות בקירות הסדק. הניקוי יבוצע ע"י אוויר דחוס או ע"י מערכת יניקה. 

 אופן הכנת תערובת הדייס הביטומני  .4
תערובת הדייס הביטומני תעורבב באתר ע"י מערבל בטון )או מערבל מכני שיוצע ע"י הקבלן,  

 באם יאושר ע"י הפיקוח(.
יח' נפח אמוליסיה ביטומנית מסוג   1יח' נפח מים,  1יח' נפח חול מחצבה,    3נוסח התערובת: 

1 – CQS  .או ש"ע 
 שלב א': ערבול מים ואמוליסיה.

 שלב ב': הוספת חול המחצבה וערבולו. 
 עד קבלת עטיפה על פני האגרגנט.  –זמן הערבול  

 ציוד ומלוי הסדקים  .5
 מילוי הדיסק יעשה בעזרת ציוד ייעודי אשר יכלול: 

 דוד )מכל קיבול( בעל גוף חימום הניתן לוויסות.   .א
 מד חום.  .ב
 פיית שפיכה שתאפשר שפיכה מבוקרת של הביטמון לתוך הסדק בלבד.  .ג

 אופן המילוי  .6
שפיכת חומר המילוי מסדקים תבוצע מן האזור הנמוך כלפי מעלה, תוך הקפדה למנוע גלישת  

חומר מעבר לדפנות,במידה של שקיעת החומר בסדק מתחת למפלס פני השכבה, יש להוסיף  
 כמות נוספת עד קבלת המפלס הדרוש. המדידה: לפי מ' אורך. 

 התשלום: כולל את כל החומרים ושלבי עבודה המוזכרים לעיל. 
 הטלאות  6.2

עבודה זו מתייחסת לתיקון יסודי של בורות ואזורי נזקים מקומיים בשטחי האספלט, ע"י  
סילוק החומר מהאזור ההרוס והחלפתו בתערובת בטון אספלט חדשה. העבודה תבוצע  

 במקומות שיוגדרו בתוכניות ו/או ע"י המפקח.  
 כללי  .1

 סעיף זה דן בביצוע הטלאות בשיטה ממוכנת, תוך העזרות מינ' בעודה ידנית. 
 חומרים  .2

, אשר   3/4הטלאות יבוצעו בעזרת תערובת בטון אספלט חמה בעלת גודל גרגיר מקס' של " 
 תעמוד בדרישות המפרט  המיוחד והמפרט הכללי.

 איתור האזורים המטופלים וסימונם  .3
הטלאות יבוצעו במקומות בהם ישנו הרס מקומי של השכבה האספלטית. אזורי ההטלאה  

בכל רח' יאותרו ויסומנו ע"י המפקח, בעזרת צבע על גבי המסיעה. השטח המטופל יהיה בעל  
צורה מלבנית שצלעותיו מקבילות וניצבות לכיוון התנועה. סימון תחום ההטלאה יבוצע  

 ס"מ מחוץ לשטח הפגוע, בתוך קטע מיסעה מוצג ותקין.  20באופן שיכלול רצועה של 
 
 איתור האזורים המטופלים וסימונם  .4

מ'   1.0  ×  1.5גודל השטח המטופל בכל טלאי בודד ישתנה מנקודה וינוע מגודל מינימלי של 
 מ'.   20.0ועד לגודל מירבי שלרוחב כביש מלא באורך של עד 

 ציוד העבודה  .5
כל המכונות הציוד והכלים הדרושים לביצוע ההטלאות ימצאו באתר העבודה בכמות  

 הנדרשת ובמצב המכני התקין הנדרש לביצוע, משך כל זמן הפרוייקט. 
 סוגי הציוד הנדרשים לביצוע ההטלאות, מפורטים להלן:  

         ציוד קרצוף.                                                                                                                   .א
 COLD MILLERהקרצוף יעשה במקרצפות הפועלות בתהליך קר ללא כל חימום )       

 (, המאפשרות   
 מ'.   1.0קרצוף ברצועות ברוחב מינמלי של       

 ציוד לניקוי השטח.  .ב
לצורך ניקוי השטח המקורצף, יעשה שימוש במטאטא מכני בעל מערכת שאיבה                 

 סגורה. 
 ציוד ריסוס.   .ג

הריסוס יבוצע בעזרת מרססת בעלת ריסוס, המופעלת ידנית או מכנית ומאפשרת         
 שליטה על כמות  
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 הריסוס וכיסוי אחיד של השטח המרוסס.        
הנחת התערובת האספלטית באזורי הטלאים   ציוד להנחת התערובת האספלטית. .ד

(או אריגיפיזור בעלי כושר תנועה  FINUSHERתבוצע בעזרת ציוד מסוג מגמים )
עצמאי. על הציוד להיות בעל יכולת שליטה של רוחב הפיזור, החל מרוחב מינימלי  

 מ' לפחות וכן על עובי השכבה המפוזרת.   3.0מ' ועד ל  1.5של 
 מכבשים.  .ה

 מערכות המכבשים תכלול: 
" או  BOMAGמכבש ויבראציוני בעל גלגלי פלדה חלקים המופעל ידנית, מסוג " .1

 שווה ערך. 
. לחילופין בכפוף PSIטון לפחות ולחץ חישוק  9מכבש פניאומטי בעל משקל  .2

לאישור המפקח, ניתן להשתמש במכבש רוטט בעל תוף מתכת כפול, בעל כושר  
 טון לפחות.  3תנועה עצמאי ובעל משקל סטטי של  

   תהליך ביצוע הטלאות. .6
 תהליך ביצוע ההטלאה יכלול את הפעילויות הבאות, בהתאם לסדר הופעתן: 

ס"מ.  5לעיל( לעומק של  3קרצוף האזור המטופל )בהתאם למוגדר בסעיף   .א
באזורים סביב או בסמוך לשוחות או מתאים, יבוצע הקרצוף ע"י עבודה ידנית,  

 בשיטה שתאושר ע"י המפקח. 
סילוק החומר המקורצף מאזור ההטלאה וניקויו מאבק, חלקיקים רפויים וגופים   .ב

 זרים אחרים.  
ריסוס אזור ההטלאה בציפוי מחאה )עד קבלת כיסוי מלא של השטח( )תוך שימת   .ג

 . ETSאו   SS ,1 –SSG -1דגש על דפנות הקרצוף( בחומר מסוג 
מילוי אזור ההטלאה בתערובת בטון אספלט. אזורי התפריט יעובדו בדומה   .ד

 לטיפול בתפריט מעבדות בטון אספלט, כמוגדר במפרט.  
הידוק אזור הקרצוף במעבר אחד של המכבש בעל גלגלים החלקים ושישה   .ה

 מעברים של המכבש הפניאומטי. 
( יתקבלו פני שכבה מעורערים בתחתית הבור,  2בבורות בהם לאחר הקרצוף )סעיף  .ו

בכפוף להוראות המפקח. יש להדק את השכבה עד להתייצבותה, או לחילופין  
ס"מ ולהניח במקומו תערובת    1לסלק החומר המעורער לעומק נוסף של 

 ולהדקו, ולאחר מכן להמשיך בטיפול בהתאם.  2שכבות של  5-אספלטית ב 
 בקרת גבהים ואיכות  .ז
התערובת האספלטית להטלאות תעמוד בכל דרישות הטיב המתאימות לתערובת   .ח

 בטון אספלט. 
לאחר גמר הכבישה, ייבדק גובה התיקונים יחסית לאזורי המסיעה שמסביבו,   .ט

בעזרת סרגל מתכת סטנדרטי לבדיקת מישוריות, כמוגדר במפרט. הפרש הגבהים  
+ ס"מ. כמו כן הפרשי הגבהים על  0.5בין התיקונים למסיעה שסביבם לא יעלה על  

ס"מ. כמו כן , הפרשי הגבהים על פני אזור   1.5פני אזור ההטלאה לא יעלה על 
ס"מ. אזורים בהם תנאים אלה לא יקוימו, יקורצפו   1.5ההטלאה לא יעלה על 

 מחדש ויתוקנו בהתאם. 
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 פיזור ידני  .7
רק באזורים בהם אין גישה לציוד הפיזור ואשר אושרו ע"י המפקח, יורשה פיזור  

ידני בעזרת הציוד המתאים, תוך שמירה על קבלת עובי וצורת שכבה בהתאם  
 לנדרש. 

 המדידה: לפי שטח הטלאות, במ"ר. 
התשלום: כולל את כל החומרים, הציוד ושלבי העבודה המוזכרים לעיל )לרבות  

 קרצוף, ניקוי וריסוס מחאה(. 
 )ראה פרט( תיקון יסודי של חציות מעל מערכות תת קרקעיות/ בורות 

עבודה זו מתייחסת לתיקון המסיעה באזורים של חציות מערכות תת קרקעיות, כאשר  
התיקון הקיים או כאשר פני האספלט בחיבור התיקון הישן גבוהים או נמוכים מגובה פני  
האספלט, משני צדי התיקון. כמו כן, מתייחסת העבודה לתיקונים ידניים של בורות בפני  

 ( ואשר אושרו ע"י המפקח. 6.2המיסעה, במקומות בהם לא ניתן לבצע הטלאות )סעיף  
 ביצוע התיקון יכלול את השלבים הבאים: 

  20ניסור המיסעה משני צידי החצייה/הבור המיועדים לתיקון. הניסור יבוצע בכל צד,  .1
  40-ס"מ מחוץ לקו התיקון הקודם ובתוך שטח המיסעה התקין )רוחב תיקון חדש יהיה ב

ס"מ רחב יותר מאשר בתיקון המקורי(.  הניסור בעזרת מסור מכני, בניצב לפני המיסעה  
קוי ניסור( יהיה    2ולכל עובי השכבה האספלטית. הרוחב המינמלי של התיקון )מרחק בין 

 מ'. לחילופין, ניתן לבצע עבודה זו ע"י קרצוף. 
השכבה האספלטית תסולק מתוך הקטע שנוסר. פירוק השכבה יעשה באופן זהיר ובמידת         

הצורך גם בעבודות ידיים, על מנת למנוע את ערעור השכבה האספלטית סביב אזור  
 התיקון. 

ס"מ מפני האספלט   15חומר המילוי ו/או המצע יסולק מאזור התיקון, לעומק כולל של   .2
 הקיימים. גם עבודה זו תבוצע בזהירות ובמידת הצורך העבודה ידנית. 

תחתית החפירה תהודק בעזרת מכבש ידני רוטט או פלטה ויבראציונית, לשביעות רצון   .3
 המפקח. 

  30-(. המילוי וההידוק יבוצע ב3/4התיקון יבוצע בבטון אספלט חם )בגודל גרגיר מרבי " .4
–כולל תיקון עובי )ההידוק יבוצע בעזרת מכבש ידני רוטט  5–שכבות, עובי שכבה מהודק 

ס"מ( לשביעות רצון המפקח. גובה פני האספלט לאחר ההידוק, יהיה זהה לגובה פני   51
 השכבה של המיסעה המקורית. 

 המדידה: לפי שטח תיקון במ"ר.
 התשלום: כולל את כל החומרים, הציוד לשלבי העבודה המוזכרים לעיל. 

 תיקון שטחי של חציות מעל מערכות תת קרקעיות  6.4
עבודה זו מתייחסת לטיפול במישוריות הכביש באזורים של חציית מערכות תת קרקעיות,  

וכאשר פני האספלט בחיבור  התיקון הישן נמוכים או גבוהים מגובה פני האספלט משני צדי  
 שנה ומעלה(.  1התיקון )ההתייחסות היא לתיקונים בני 

 
 ביצוע התיקון יכלול את השלבים הבאים: 

 פני תיקון ישן בולטים 6.4.1
 יבוצע קרצוף שטחי של האזור הבולט, עד לגובה פני המיסעה הקיימת.   .1
במידה ותתקבל לאחר הקרצוף שכבה אספלטית יציבה ותקינה, לא תתבצע פעולה   .2

 נוספת. 
במידה ולאחר הקרצוף תתקבל שכבת מצע או שכבה מעורערת, יבוצע תיקון ע"פ נוהל   .3

 (.  6.3"תיקון יסודי של חציות"     ) 
 המדידה: במ"ר.  

 . 6.3התשלום: יכלול הקרצוף בלבד, במקרה של תיקון יסודי יבוצע התשלום ע"פ סעיף  
 פני תיקון ישן שקועים 6.4.2

ס"מ מחוץ   20ניסור המיסעה משני צדי החצייה המיועדת לתיקון. הניסור יבוצע בכל צד,  .1
ס"מ רחב יותר מאשר התיקון המקורי(.    40-לקו התיקון הקודם )רוחב תיקון חדש יהיה ב 

ס"מ לפחות. הרוחב    5הניסור יבוצע בעזרת מסור מכני, בניצב לפני המיסעה ולעומק של 
מ'. לחילופין, ניתן לבצע עבודה זו   1.0קוי ניסור( יהיה   2המינמלי של תיקון )מרחק בין 

 ע"י הקרצוף.  
ס"מ ( תתקבל שכבה אספלטית   5במידה ולאחר סילוק השכבה האספלטית )בעובי   .2

יציבה, יבוצע ריסוס של האזור המטופל )תוך שימת דגש על הדפנות( ותונח ותהודק  
 ס"מ )עד לגובה פני המיסעה משני צדי התיקון(.   5שכבת בטון אספלט חם בעובי 
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במידה ולאחר סילוק האספלט תתקבל שכבה מעורערת ולא יציבה ו/או שכבה עם חומר   .3
 (. 6.3חולי, יבוצע תיקון ע"פ נוהל  "תיקון יסודי של חציות" ) סעיף  

 המדידה" במ"ר. 
ס"מ.   5התשלום: יכלול את הקרצוף, הריסוס וההנחה של שכבה אספלטית אחת בעובי  

 .  6.3במקרה של תיקון יסודי יבוצע התשלום לפי סעיף 
 סלילת דרכים שוליים מחומר מקורצף  6.5

עבודה זו מתייחסת לסלילת דרכים ולסלילת שוליים בצדי דרכים מבטון אספלט מקורצף  
)חומר שקורצף ממיסעות בטון אספלט באתרים שונים בתהליך של קרצוף קר(. מיוצב  

 באמולוסיה ביטומנית. 
 ביצוע העבודה יכלול את השלבים:

 תיחוח והידוק השתית.  .1
ס"מ, הרטבתה ופיוסה )חומר מקורצף לא יכיל   15פיזור שכבת חומר מקורצף בעובי  .2

 (.2גושים בגודל העולה על " 
, מדוללת   HFMS – 2או    HFMS  –  1ריסוס פני הכבה באמולסיה ביטומנית מסוג  .3

 הריסוס יבוצע במעברים.  ק"ג/ מ"ר. 4.5, בכמות של 1:  1במים ביחס  
הידוק ראשוני של השטח לאחר "שבירת" )התפרקות( האמולסיה, ע"י שני מעברים   .4

 טון לפחות.   2.5של מכבש טנדם רוטט בעל משקל סטטי של 
ימים )עד להתייעצות הסופית    5השפרת השטח )ללא ביצוע כל טיפול( לתקופה של כ  .5

 של החומר( וביצוע תיקונים מקומיים ידניים, במידת הצורך, של פני השכבה. 
 . 4הידוק סופי של השכבה ע"י מעברים נוספים של המכבש שפורט בסעיף  .6

 המדידה: במ"ר. 
 התשלום: יכלול את שלבי העבודה והחומרים שפורטו לעיל. 

 
 

 מבנים הקיימים.בסמוך לביצוע כבישים ומדרכות  
 

 ביצוע כבישים ומדרכות בסמוך למבנים הקיימים, יש להקפיד על הכללים הבאים: 
 ס"מ כל שכבה,   20המילוי יבוצע במצעים מהודקים בשכבות של כ  .1
 ההידוק יהיה מבוקר ע"י המעבדה,  .2
מ' מהמבנים ע"י מהדק ידני לכל השכבות    4ההידוק בסמוך למבנים ועד מרחק של  .3

 ובמיוחד לשכבות עליוניות.
 יש לדאוג לניקוז נאות בגב הקירות ומוצא נאות של הניקוז.  .4
 צול ועטוף בבד גאוטכני.  8הניקוז יבוצע ע"י צינור שרשורי מחורר בקוטר   .5
 מומלץ לבצע שתי צינורות ניקוז בגבהים שונים ולאורך הקירות. .6
 יש לשמור על האיטום הקיים בגב הקירות.  .7
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 פרטים טיפוסיים 

 
 
 
 
 התחברות למצב קיים )ציפוי(  .1
 התחברות למצב קיים )מבנה מלא(  .2
 ציפוי מיסעה קיימת בבטון אספלט  .3
 תיקון יסודי של חציות מעל מערכות תת קרקעיות/ בורות  .4
 ביצוע הרחבה מקומית של המיסעה  .5
 מבנה מלא –ביצוע הרחבה מקומית של המיסעה  .6
 
 

 1פרט טיפוסי מס' 
 התחברות למצב קיים )ציפוי( 

 נוהל הביצוע יכלול את השלבים הבאים: 
ס"מ   5-4מ' בקצה הקטע המטופל לכל רוחב המיסעה ולעומק   1.0ניסור רצועה ברוחב  .1

 בסילוק השכבה האספלטית. הניסור יבוצע בעזרת מסור מכני בניצב לפני המיסעה. 
ק"ג/מ"ר תוך הקפדה על    0.3בשיעור של  SETריסוס אספלט קיים באמולסיה מסוג  .2

 ציפוי דפנות הניסור. 
 סלילת שכבות בטון אספלט חם בעובי המתוכנן.  .3
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 2פרט טיפוסי מס' 
 התחברות למצב קיים )מבנה מלא( 

 נוהל הביצוע יכלול את השלבים הבאים: 
ס"מ   5-4מ' בקצה הקטע המטופל לכל רוחב המיסעה ולעומק   1.0ניסור רצועה ברוחב  .1

 בסילוק השכבה האספלטית. הניסור יבוצע בעזרת מסור מכני בניצב לפני המיסעה. 
 מילוי מצע סוג א' ע"פ האזור המסומן בפרט.  .2
 ק"ג/ מ"ר.  1.0בשיעור של   MS -10ריסוס המצע הקיים ומצע סוג א' באמולסיה מסוג  .3
 סלילת שכבות בטון אספלט חם בעובי המתוכנן.  .4
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 3פרט טיפוסי מס' 

 ציפוי מיסעה קיימת בבטון אספלט
 נוהל הביצוע יכלול את השלבים הבאים: 

 קרצוף השטח בעובי המתוכנן מפני אספלט קיים. .1
 טאטוא השטח באמצעות מטאטא מכני ושואב אבק. .2
 ק"ג/ מ"ר.   0.3בשיעור של  SETריסוס מיסעה קיימת באמולסיה מסוג   .3
סלילת שכבת בטון אספלט בעובי המתוכנן )עובי שכבה מהודקת מקס' במעבר סלילה   .4

 ס"מ(. 6  -אחד
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 4פרט טיפוסי מס' 
 תיקון יסודי של חציות מעל מערכות תת קרקעיות/ בורות

 נוהל הביצוע יכלול את השלבים הבאים: 
ס"מ מחוץ לקו    20ניסור המיסעה משני צדי החצייה המיועדת לתיקון, במרחק   .1

 התיקון המקורי בשני הצדדים.  
ס"מ מפני המיסעה   15סילוק השכבה האספלטית מאזור החצייה וחפירה לעומק של  .2

 המקוריים.
 פילוס והידוק מצע קיים בתחתית החפירה.  .3
 ק"ג/ מ"ר.  1.0בשיעור של   MS -10ריסוס פני מצע בריסוס יסוד מסוג   .4
 ס"מ( .   15ס"מ כל אחת )סה"כ עובי  5שכבות בטון אספלט חם בעובי  3סלילת  .5
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 5פרט טיפוסי מס' 

 מבנה כל אספלט  –ביצוע הרחבה מקומית של המיסעה  
 נוהל הביצוע יכלול את השלבים הבאים: 

 ס"מ מפני המסיעה הקיימת.   20חפירה וסילוק הקרקע באזור הרחבה לעומק של   .1
 תיחוח והידוק השתית החפירה.  .2
ניסור פני האספלט לאורך התפר בין המיסעה הקיימת להרחבה, הניסור יבוצע אנכית   .3

 ס"מ בתוך המיסעה הקיימת. 20לפני המיסעה ולכל שכבה. קו הניסור יהיה 
 ק"ג/ מ"ר. 1.0בשיעור של    MS -10ריסוס יסוד של תחתית החפירה מסוג   .4
 ס"מ כל אחת.   5שכבות בטון אספלט חם בעובי   4פיזור והידוק   .5
 ס"מ. 30יתחברו למצעים לפי ביצוע מדרגות ברוחב   .6
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 6פרט טיפוסי מס' 
 מבנה מלא  –הרחבה מקומית של המיסעה 

מ"ר   100נוהל  זה מתייחס לביצוע הרחבה מקומית של מיסעה קיימת בשטח שאינו עולה על  
. נוהל הביצוע יכלול את השלבים  מזמיןאו במידות ובמקום שיוגדרו ע"י המפקח ו/או נציג ה

 הבאים: 
 ס"מ מפני המסיעה הקיימת.   40חפירה וסילוק הקרקע מאזור הרחבה לעומק של   .1
 ס"מ.  15תיחוח הרטבה והידוק השתית החפירה לעומק נוסף של  .2
ס"מ( תכונות   30ס"מ כל אחת )סה"כ  15שכבות אגו"ם בעובי של  2מילוי והידוק  .3

 בהתאם למוגדר במפרט הכללי.  –האגו"ם ודרישות ההידוק 
 ק"ג/ מ"ר.  1.0ריסוס יסוד של פני האגו"ם בכמות של   .4
ס"מ כל   5בעובי   3/4שכבות של בטון אספלט חם )גודל גרגיר מקס' " 2פיזור והידוק   .5

  20ס"מ( החפר בין השכבה החדשה לבין האספלט הקיים יהיה   10אחת( )סה"כ עובי 
ס"מ בתוך השכבה האספלטית הקיימת. גובה פני השכבה האספלטית לאחר הידוק  

 יהיה זהה לגובה פני המיסעה המקורית או לגובה אחר ע"פ הנחיית המפקח.
 ס"מ. 30יתחברו למצעים לפי ביצוע מדרגות ברוחב   .6
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 צנרת ניקוז מבטון מעבירי מים ותאים  51.05
 

 כללי  51.05.90
. בכתב  57המתואר כאן בא להשלים, להדגיש או לשנות את האמור במפרט הכללי פרק 

הכמויות מוגדר קוטר הצינור וסוגו. הצינורות יהיו עם אטמים תוצרת וולפמן או ש"ע )לחץ  
 בר(.  0.4עבודה 

 הנחת הצינור 
 אם לא מצוין אחרת במפרט מיוחד או בתוכניות, העבודה כוללת את השלבים הבאים: 

+ ס"מ עד מפלס מתוכנו, כולל   50חפירה לצינור בעומק מינמלי של קוטר הצינור החיצוני  .א
 בשטחי מילוי.

 יישור והידוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח.   .ב
 ס"מ, הנחת הצינור ופילוסו למפלסים המתוכננים.  10פיזור חול בעובי  .ג
שלבים )הראשון עד מחצית קוטר   3-ס"מ מעל הצינור מבוצע ב  30מילוי חול עד גובה  .ד

 הצינור( והידוקו ע"י הרטבה. 
מילוי חוזר מחומר מקומי עד פני השתית המתוכננת או עד למפלס שממנו בוצעה החפירה   .ה

ס"מ  והידוקן בבקרה מלאה )למעט שטחים פתוחים מחוץ לקוי הרוחב   20בשכבות של 
 בהם מספיק הידוק רגיל( .

בשטחי כבישים קיימים ושטחים מרוצפים המילוי החוזר מעל שכבות החול יהיה מחומר   .ו
מצע סוג א' מהודק בבקרה מלאה ויוחזרו שכבות מבנה הכביש מחומרים חדשים לרבות  
משכבות האספלט מחוץ לרצועת הכביש. המילוי החוזר יהיה מילוי מקומי נקי מאבנים  

 וחומרים חדים בהידוק בלתי מבוקר. לפני החפירה יש לבצע חיתוך במסור באספלט. 
ס"מ   50בשטחי כבישים מתוכננים המילוי החוזר יהיה מחומר מקומי כאשר עוביו לפחות  .ז

 ס"מ יהיה המילוי החוזר מצע סוג א'.  50-עד פני שתית, במידה והעובי קטן מ
תחתית אספלט בכבישים    םעד לרו CISMבבטון   בכבישים קיימים יש למלא את החפיר .ח

 מתוכננים וביצוע מילוי ממצע סוג א'. 
 

בשטחי כבישים קיימים בהם מתוכנן מבנה חדש מעל המבנה הישן דינם ככבישים מתוכננים.  
במידה ויש לפתוח הכביש לתנועה לאחר הנחת הצנרת ולפני בצוע המבנה החדש אז נחשבים  

 לכבישים קיימים. 
 

מ"א כמסווג בכתב הכמויות ) סוג צינור, כתרים, עמקים, ואופי השטח  -המדידה היא ב
 כבישים קיימים, שטחים פתוחים, כבישים מתוכננים, שבילים מרוצפים וכו'(.

התשלום: המחיר כולל את כל המתואר לעיל לרבות ניסור, חפירה, מילוי חוזר, אספקה,  
הנחה וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה. סעיף זה כולל גם מעבירי מים. עומק החפירה  

לצורך הסיווג לעמקים ימדד בין קרקע קיימת לתחתית צינור פנימי בשטחים פתוחים שבהם  
 אין עבודות עפר מתוכננות לתחתית צינור כנ"ל.  

 תאי ביקורת ושוחות תפיסה   51.05.270
בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת ששוחת הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים   .1

כלומר יצוקים מחוץ לאתר באמצעות תבניות מתכת, או יצוקים באתר, כחלופה באישור  
 המפקח )ראה להלן(. 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודה כוללת:  .2
 חפירה ו/או חציבה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופינוי עודפי חפירה.  .א
 אספקת הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה.  .ב
 התאמת הפתחים לכניסת ויציאת הצינורות, כולל ביצוע החיבורים ואטימתם. .ג
מילוי חוזר בבקרה מלאה. כאשר המילוי עד מחצית גובה התא מתחתיתיו ימולאו   .ד

 . 3בחול תוך כדי הרטבה. שאר המילוי יהיה בחומר מקומי עם גודל אבן מקס' "
האלמנטים יהיו בהתאם לתוכניות המצורפות או דגם מוזאיקה או ש"ע תוך שמירה על   .3

 מידות פנים השוחה 
הרשות נתונה בידי הקבלן הזוכה במכרז להציע חלופה לאלמנטים הטרומיים לאישור   .4

המפקח. אך בכל מקרה לא תאושר יציקה באתר ללא תבניות מתכת פנים וחוץ. אין  
המזמין חייב לאשר יציקה באתר בשום תנאי ומבלי לנמק. המדידה לתשלום היא ביח'  

 כולל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם למפרט והתכניות. 
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 ניקוי מעבירי מים וצינורות ניקוז   51.05.590
במקומות המסומנים בתוכניות ו/או ע"פ הוראות המפקח באתר יבצע הקבלן ניקוי מעבירי  

 מים קיימים צינורות ניקוז בקטרים כלשהם: 
 העבודה תכלול: 

 קבלת הקטע לניקוי ומדידות אורכן.  -
ניקוי המעביר / צינור בעבודת ידיים או ע"י הניקוי יבוצע עד לחשיפה מוחלטת של פני   -

הבטון ולשביעות רצון המפקח. העבודה תאושר לתשלום רק אם ניתנה הוראה בכתב ע"י  
 המפקח. העבודה תאי ניקוז קיימים )קליטה ובקרה(.

 
 ניקוי תאי ניקוז קיימים )קליטה ובקרה(  51.05.591

 העבודה תכלול: 
 קבלת התא לניקוי ואישור ביצוע ע"י המפקח בכתב. -
 פינוי כל הפסולת ו/או הסחף מחלל התא.  -
ניקוי ע"י אמצעי אחר עד לקבלת פני בטון חשופים ונקיים לשביעות רצון המפקח כולל   -

 ניקוי הסבכות. 
 העבודה תמדד ותשולם ביח' ללא סיווג גודל ועומק התא.    

חיבור קו ניקוז לתא בקרה קיים, העבודה כוללת את אספקת כל החלקים הנדרשים,    51.05.600
החציבה בדופן התא, חיתוך הזיון הקיים, בטון מסביב לצינור החדש ואיטומו, כל החפירות  

 יימדד וישולם ביח'.  20-הדרושות, המילוי יהיה בטון ב
 ריצוף אבן לניקוז )ריפ ראפ(   51.05.650

 תיאור  .1
עבודה זו מתייחסת לציפוי תעלות בריצוף ריפ ראפ במקומות המתוארים בתכניות  

 ובהתאם להנחיות המפקח בשטח. 
 חומרים  .2

ס"מ חזקה ועמידה במים, וצפיפותה המינמלית   15÷ 20האבן תהיה אבן גוויל בעובי  
מהאבנים תהיינה בעלות מימד מינימלי של ¾ מעובי   3/ 2טון/מ"ק. לפחות  2.5תהיה 

העובי של   1/2-השכבה הנדרשת בתענית. המימד המינימלי של כל אבן לא יהיה קטן מ
 השכבה. 

הדיס יהיה מורכב מחלק אחד של צימנט ושלושה חלקים של אגרגטים דקים. האגרגטים  
, ולא   16מהם את הנפה מס'  100%הדקים יהיו במימדים כאלה. כשהם במצב יבש יעברו  

. לא יורשה שימוש בחול המכיל טין  100ממשקלם הכולל יעבור נפה מס'  10%יותר מ
 ממשקל החול הכולל.  6%במשקל העולה על 

ס"מ. על שכבת המצע   10דרישות הביצוע: הריפ ראפ יונח על שכבת מצע סוג א' בעובי  
ס ועליה תונחנה  6@  20ס"מ עם רשת זיון  20בעובי   20-תונח שכבת בטון מזוין מסוג ב

ס"מ ומשקלן ירבץ על החומר הנמצא   6-האבנים בצורה כזאת, שתשקענה לתוך הבטון כ 
מתחתן ולא על האבנים הסמוכות. במדרונות ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים  
בגדולות ביותר בבסיס המידרון. העבודה תתחיל מ"רגל המדרון". החללים בין האבנים,  

ס"מ( ימולאו בדיס צמנט. בגמר העבודה יטואטאו פני   3-ס"מ, ולא יותר מ  1-)לא פחות מ
ימים אחרי מילוי    4השטח במטאטא קשה. את הריפ ראפ יש לשמור במצב רטוב למשך 

החללים בדיס. יש להקפיד על ניקיון האבנים, ולמנוע לכלוכן בבטון או בדיס צמנט.  
בקצוות הריפ ראפ ובמקומות נוספים שיסומנו יבוצעו חגורות קצה. על חגורות לא  

 ישולם. 
 אופני מדידה 

העבודה תמדד במ"ר ההשלכה האופקית של פני הריפ ראפ המבוצעים בהתאם לתכניות.  
מחיר היח' במ"ר יכלול עבודות החפירה והמילוי, חומר המצע הידוק השתית, הבטונים,  

 האבנים, חגורת הקצה וכל יתר החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע מושלם של העבודה. 
 עבודות תמרור –  51.9פרק 

 תיאור  51.9.1
העבודה המתוארת להלן מורכבת מצביעת קווים ושטחי סימון על פני שטח הכביש בצבעים,  

  2502-ו  2501"רשות" מס' -צורות ומידות המוארות בתכניות ו/או בהנחיות המופיעות ב 
 . 1970בינואר   1מתאריך 

 חומרים  51.9.2
 דרישות כלליות   .א
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הצבע יתאים לדרישות הבאות: סימון הצבע יאפשר ביצוע נוח בעזרת מברשת או מכשיר  
ריסוס. קווי הסימון שיתקבלו בעזרת צבע זה יהיו אחידים ושפותיהם יהיו חדים וברורים.  

בעובי יבש   –דקות אחרי הצביעה  5הצבע יהיה נוח ליישום, לא יראו כל סימני מברשת לאחר 
מיקרון והשתפכות הצבע תהיה ללא דופי. כמו כן, יתאים החומר מכל הבחינות לכל   200של 

הדרישות המקובלות במע"צ. לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן מדגם בשיעור גלון אחד  
לבדיקה מעבדתית אשר תבוצע ע"ח הקבלן. במידה והצבע לא יעמוד בדרישות המקובלות  

במע"צ, יפסל החומר כולו. בדיקות המעבדה תכלולנה משקל לגלון, סומך, זמן ייבוש, דקות  
טחינה, גוון, יחס פיגמונט למקשר, תכולת המוצקים, כוח הכיסוי, גמישות, התנגדות  

לשחיקה, ניסוי לחות, קרינה אולטרה סגולית, התנגדות למים, ברק בליה מוצאת. הבדיקה  
 תבוצענה בהתאם למקובל במע"צ.

 אחידות  .ב
הצבע יאפשר ערבוב נוח בעזרת מקל עד לסומך אחיד, על מנת לאפשר ביצוע קל בעזרת  

מברשת או מרסס. הוא לא יכל קליפות, גושים קשים, משקעים או שאריות המונעים בעד  
 הומוגניזציה של הצבע בעזרת בחישה. 

 גוון  .ג
הגוון הלבן יהיה אפור יותר או   0003-0מס'   S.B 2660הגוון הצהוב יתאים ללוח הגוון של 

 . הצבע ייבדק אחרי יבוש השכבה. DIN  6167בלוח   G-11צהוב יותר מאשר מדגם  
 
 הרכב  .ד

 מסך הכל משקל הצבע.  68%-משקל תכולת המסה המוצקת לא יהיה פחות מ
 זמן ייבוש  .ה

 דקות.  45דקות ויהיה יבש ללחץ תוך מקסימום של  15הצבע יתייבש למגע תוך מקס' 
 כדוריות זכוכיות  .ו

א   II TYPE( DROP - ON) כדוריות זכוכיות אשר יותזו על הצבע יתאימו לסטנדרט: .1
63-2205 D-ASTK . 

 ג' למ"ר של שטח צבוע. 200כמות הכדוריות תהיה  .2
 כדוריות הזכוכיות יותזו על הצבע הלבן והצהוב.  .3

 שיטת הצבע  51.9.3
 תקופת הביצוע  .א

הצבע יבוצע אך ורק בין חודשי מאי ואוקטובר. צביעה במשך כל חודש אחר טעונה אישור  
 מוקדם מאת המפקח. צביעה בשלבי הביניים השונים תבוצע בכל עת, לפי אישור המפקח. 

 הכנות  .ב
לפני הצביעה ינקה הקבלן את פני הכביש, הניקוי יעשה בעזרת מטאטא קנה או פלדה, עם או  

בלי התזת מים, ייבוש אחרי התזה, בהתאם להוראות המפקח. כתמי שמן יורחקו בעזרת  
סמרטוטים רווים טרפנטין מינרלי או בנפט. הניקוי ייעשה לשביעות רצונו המלאה של  

 המפקח. פני הכביש יהיו חלקים. 
 ציוד  .ג

 הצבע יושם בעזרת מברשת או מרסס. 
 כמויות  .ד

כמות הצבע אשר תושם תהיה לפחות ½ ליטר למ"ר של פני הכביש. אם שימת הצבע אינה  
מניחה את הדעת, ייתן המפקח הוראה לצבוע פעם נוספת. צביעה חוזרת כזאת תבוצע לפחות  

 שעה אחרי ביצוע של הצבע הפסול. 
 זמן ייבוש  .ה

 דקות(.   45האזור הצבוע לא יפתח לתנועה עד שהצבע יהיה יבש וקשה )לפחות 
 מדידה ותשלום  51.9.4

רק שטחים צבועים בפועל ימדדו לתשלום. בשום מקרב לא תכלול הכמות רווחים בלתי  
צבועים, קווים למיניהם, הן מלאים והן מרוסקים, ימדדו במ"א תוך ציון רוחב הקו. צביעת  
שטחי הפרדה ימדדו במ"ר. חיצים ימדדו ביח' בציון סוג החץ. המחירים יהוו תמורה מלאה  

עבור אספקת הצבע ובדיקותיו במעבדה, כדוריות הזכוכית, ניקוי וייבוש השטח, ביצוע  
הצביעה וכן עבור כל ההוצאות האחרות אשר תדרשנה להשלמת העבודה לשביעות רצון  

 המפקח. 
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 תמרורים  51.9.5

 תיאור  .א
העבודה מורכבת מהקמת תמרורי דרך קבועים מהטיפוסים המפורטים בתוכניות. הרכבת  

 תמרורים תבוצע בהתאם למפרט זה וצמוד למיקומים המופיעים בתכניות. 
 חומרים  .ב

כל התמרורים העומדים, המסגרה ואביזרי חיבור הדרושים יוזמנו במפעל השלטים של מע"צ  
)טבריה( או במפעל אחר, הטעון אישורו המוקדם של המפקח והמסוגל לספק חומר ש"ע לזה  

 המסופק ע"י מע"צ. 
 סוגי התמרורים ואופן הצבתם .ג

בינואר   1מתאריך   2502-ו  2501התמרורים יתאימו לדרישות המופיעות ב"רשומות" מס' 
ויוצבו בהתאם לדרישות אלה. התמרורים יהיו במידות המתאימות לתמרורים בדרך   1970

 עירונית כמוגדר בפרסומים הנ"ל. 
 יסודות לעמודים  .ד

ס"מ וחלק העמוד שיכנס    60ס"מ ובגובה  40היסוד יהיה בקוטר   200היסודות יהיו מבטון ב 
 ס"מ.  55לתוכו יהיה 

 העמודים  .ה
 . העמודים יוצבו באנכיות מוחלטת. 4העמודים יהיו מצינורות מגולוונים בקוטר " 

 מדידה ותשלום  .ו
התמרורים ימדדו לתשלום מבלי להבדיל בסוג התמרור. המחיר יהווה תמורה מלאה עבור  

, הצבת עמוד  200אספקת התמרור והעמוד, חפירה ליסודות, ביצוע היסודות מבטון ב  
 והתמרור וכן עבור כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע מושלם של התמרור.  
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 שלב א'  -פרוגרמה לבדיקות לעבודות סלילה 
 

 ( 1)מסמך ג'
 
 
 

כמות   דרישות, תוצאות 
הבדיק 

 ה

כמות   סוג הבדיקה 
משוער 

 ת

תאור   יח' 
 העבודה 

מעבדתית ורטיבות  100% 47 -----”-----
 אופטימלית+מת"ק  

צורת   מ"ר  23355
דרך  

לכביש  
 ומדרכות 

  מ"ר  23355 צפיפות/ רטיבות שדה  47 51לפי מפרט  
  100%כביש 

 98%מדרכה  
מ"  10200 צפיפות שדה ועובי שכבה 21

 ק
מצע סוג  

א'  
לכבישים  
 ומדרכות 

 
עובי השכבה, תכולת   27 לפי פרט 

 הביטומן,
 יציבות וצפיפות השדה 

 בטון   מ"ר  13415
 אספלט 

 שכבה 
 תחתונה 
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 הקדמה לכתבי הכמויות 
 
כתבי כמויות אלה יש לקרוא תוך כדי עיון במפרט המיוחד ובשרטוטים   .1

לפרויקט שיש לבצעו  ביחד עם "המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת  
 משרד הבטחון בהוצאתו האחרונה. 

             
המזמין סבור כי הכמויות המופיעות בכתבי כמויות אלה משקפות נכונה את   .2

 אופי העבודה העומדת להתבצע.  
הן באות לאפשר למשרד הבריאות להשוות ההצעות שהוגשו למכרז על בסיס   

 אחיד.         
 

אין מבטיחים לקבלן כי הוא אמנם יידרש להוציא לפועל את כמויות העבודה  
לא עבור פריט מסוים כלשהו, ולא   -באותו ההיקף שצוין בכתבי הכמויות 

וזאת על אף הסברה כי כתבי הכמויות,   -עבור קבוצת פריטים כלשהיא  
 בכללותם, משקפים אמנם את ערכה הכולל של העבודה העומדת להתבצע. 

 
מחירי היחידה והסכומים הכוללים שיצוינו בכתבי הכמויות ישמשו לקביעת   .3

התמורה עבור העבודה שבוצעה, והמפקח ימדוד את סך הכל של העבודה 
שבוצעה למעשה במסגרת כל פריט ופריט והתשלום ייקבע על ידי הכפלת  

 הכמויות שנמדדו במחירי היחידה שהוגשו למכרז. 
 
הסכומים הכוללים ומחירי היחידה שיוגשו ברשימות הכמויות חייבים לשקף  .4

את הערך הכולל של העבודה שתוארה לגבי כל פריט ופריט, כלומר כולל כל  
ההוצאות העלולות להידרש עבור ביצוע העבודה בשלמותה, כמתואר, כולל  

כל עבודה מקרית או מתקן ארעי, וכולל כל ההוצאות ההכרחיות, הסיכונים 
הכלליים, הערבות והתחייבויות שנקבעו במסמכים השונים, המהווים בסיס 

 להצעת המשתתפים במכרז, או המשתמעים מהם. 
 
תאור הפריט המקוצר הניתן ברשימות הכמויות הנו לצרכי זיהוי הנושא   .5

בלבד, ובשום פנים אינו בא לשנות או לבוא במקום התיאורים המפורטים 
 . 1שניתנו בתנאי החוזה, במפרטים ובשרטוטים השונים שהוזכרו בסעיף 

 
בשעה שקובעים את המחיר לנושאים השונים, יש להתחשב עם כל מסמכי  

החוזה הנ"ל, המספקים הנחיות ותיאורים לגבי כל סוג של עבודה ושל  
 חומרים.  

 
סכום כולל או מחיר יחידה וזאת ליד כל   -בדיו  -בכתבי הכמויות יש לרשום  .6

 נושא המופיע בהם, ומבלי להתחשב אם אמנם צוינו הכמויות אם לאו.  
את   -שם במחירי היחידה או בסכומים הכוללים שלו  -אם המציע כלל אי

מחירו של פריט מסוים, עליו לרשום, מול פריט זה ולתוך שתי המשבצות  
 המיועדות למחיר העבודה ולמחיר הכולל, את המילה "אין".  

אם משתתף במכרז נמנע מקביעת מחיר לפריט מסוים, יסיק מכך שהוא כבר 
 שם במחירי היחידה שלו.  -כלל את המחיר של פריט זה אי

 
אין לערוך כל שינוי בכתבי הכמויות ואין להוסיף בהם כל פריט שלא מופיע   .7

שם מלכתחילה. על המציע להיות משוכנע, כי סכום ההצעה שאליו הוא הגיע  
ע"י קביעת המחיר לכמויות ולפריטים הנקובים, מהווה תמורה סבירה  

 לביצוען ולאחזקתן של כל העבודות בהתאם למסמכי החוזה.  
  

 
לא תשולם כל תמורה עבור עבודה כלשהיא המתוארת במסגרת של הערות  . 8

כללית, הערות מיוחדות, תנאים מיוחדים וכו' המופיעים בתכניות, במפרט 
 -הכללי או במפרט המיוחד, כל עוד עבודה כזאת לא מופיעה באופן ספציפי  
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בכתב כמויות כלשהו מבין כתבי הכמויות    -בצורת פריט לתשלום 
 המצורפים.  

המחיר לעבודות שעבורן לא פורט תשלום, ייכלל במחירי היחידה של אותם 
 הפריטים שכן מופיעים בכתבי הכמויות.  

 
 תנאים מיוחדים –מסמך ו' 

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'  

 
 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ו'. 

 
להלן כותרות הסעיפים של מסמך ו', הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של  

 הסעיפים עצמם. 
 
 תקופת בדק שנה.  בדק, תיקונים ושירותים. .1
 
  


